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A. - MEMORIA



1.- OBJETO DEL PROYECTO.

El presente proyecto de demolicién tiene por objeto definir las obras necesarias para la
demolicién de las edificaciones. Asi mismo en solar resultante se llevaran a cabo
diferentes actuaciones para acondicionarlo come una plaza municipal.

Se realiza por encargo del Delegado de Urbanismo y Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de
Bollullos de la Mitacion (Sevilla).

El proyecto lo redacta, Sergio Sanchez Trigo, arquitecto municipal del Excmo. Ayuntamiento
de Bollullos de la Mitacion (Sevilla).

Es importante tener en cuenta que no se puede acceder al interior de las edificaciones por lo
que el volumen de tabiqueria a demoler se estimara teniendo en cuenta la superficie total
de las edificaciones.

El proyecto queda divido en dos fases: una primera fase en la que se procedera a la
demolicidn del inmueble y una segunda fase en la que se llevaran a cabo las diferentes
actuaciones para acondicionarlo como una plaza municipal.

FASE 1 DEL PROYECTO.

2.- DATOS DE LA EDIFICACION.

La edificacién que se pretende derribar se sitla en la calle Calvario n® 78 de Bollullos de a
Mitacion, Sevilla, siendo su referencia catastral 3462628QB533650001DD.

Se trata de una parcela casi rectangular de 6,50 m de fondo medio aproximado y 8,80 m de
ancho de fachada. El acceso a la parcela se realiza por la calle Calvario y por un acceso
en fondo de saco. Es una parcela sin desniveles prenunciados en su topografia original.
Cuenta con una superficie fotal de parcela de 62 m2, una superficie construida entre sus
edificaciones de 118 m2, teniendo acceso como se ha dicho antes por la calle Calvario y
por un acceso en fondo de saco. El resto de sus lindes laterales son medianeras con otras
parcelas.

El proyecto actual comprende una obra completa, que incluye las diferentes construcciones a
demoler, siendo ésta la vivienda construida.

Las edificaciones a demoler se componen de dos plantas. Las estructuras estan realizadas
mediante muros de carga, forjados unidireccionales de viguetas de hormigén armado, las
cubiertas son inclinadas de teja y las cimentaciones de zapata corrida bajo muros de
carga y solera de hormigdn.

La altura de la construccion es de 6,50 m aproximadamente, dando todo ello un volumen de
la edificaciéon a demoler de 383,50 m3.

Ademas, habra que demoler la solera superficial.

Los trabajos terminaran recuperando el estado inicial del terreno.



3.- CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA CONSTRUCCION.

La edificacion estd realizada mediante muros de carga con dos crujias y forjados
unidireccionales de hormigdén armado. Presenta un tipo de cubierta inclinada a wvarias
aguas formada mediante tabiques palomeros que forman el empalomado de los faldones
inclinados y esta terminada con tejas ceramicas curvas. La cimentacion se ha realizado
mediante zapatas corridas de hormigén bajo los muros de carga y solera de hormigén.

4. SUPERFICIES Y VOLUMENES A DEMOLER.

No se ha podido acceder al interior de las edificaciones por lo que el volumen de tabiqueria a
demoler se estimara teniendo en cuenta la superficie total de las edificaciones.

Las superficies tomadas son las reflejadas en catastro por entender que es la informacién
mas fehaciente de las edificacicnes de la que se dispone.

Superficie de edificacion construida . 118,00 m2
Altura total media de la edificacion 6,50 m
Volumen total a demoler de la edificacion 383,50 m3

5. ESTADO DE CONSERVACION Y FASE DE VIDA.

Inicialmente cabe destacar que no se ha podido efectuar visita al interior de la edificacién,
pero si que se ha realizado una visita a los extericres de la parcela, pudiendo observar el
estado exterior de la edificacion.

Con respecto a las edificaciones, se encuentran en buen estado de conservacion medio y no
se observan dafios estructurales significativos.

6. PROCESQO DE DERRIBO.

El plazo total de la ejecucion de las obras, reflejado en el apartado correspondiente, se fija en
seis meses a contar desde la fecha fijada para comienzo de obras acordada entre las
partes que intervienen, no pudiéndose demorar mas de dos meses desde la formalizacion
del contrato.

Igualmente se deberan cumplir los plazos parciales que se sefialen en el Programa de
Trabajo que la empresa debe presentar antes del comienzo de las obras, indicando la
fecha de finalizacidn de los mismos, de una forma légica, y con la aceptaciéon de la
Direccién Facultativa.

Para cumplir el plazo fijado se acometera el derribo de la forma que a continuacion se
describe:

1.- Se desmontaran las cubiertas inclinadas, acopiando el material para su posterior traslado
a un vertedero.

2.- Después del anterior derribo se procedera al desmontado del forjado unidireccional,
arrojando el material al contenedor correspondiente.



3.- Una vez realizada la operacién antes descrita se realizaran trabajos para separar las
edificaciones adosadas con las de las parcelas colindantes para poder proceder al derribo
de los muros de carga y de fachada de planta primera, asi como de la tabiqueria. Siempre
arrojando el material en el propio solar.

Si hubiera algln elemento estructural que esté en contacto con las medianeras vecinas, se
separaran con medios manuales.

4.- Con respecto al forjado de planta primera y resto de las obras a demoler se procedera de
igual forma que en el apartado 2 y 3.

5.- Una vez libre el solar, se realizara el picado y demolicién de los elementos estructurales
construidos a nivel del terreno y de las canalizaciones de las instalaciones, dejando el
mismo totalmente limpio vy a cota del acerado de la calle, retirando los escombros.

Antes de la demolicion habran de neutralizarse todas las acometidas de las instalaciones
existentes y taponar el alcantarillado.

6.- Para finalizar los trabajos, se recuperara el estado del terreno original rellenando las
zonas de terreno vaciadas mediante tierras traidas de plantas de suministro.

7. EDIFICIOS COLINDANTES.

Como la edificacion a de demoler estéd adosada por su fondo con edificaciones de las
parcelas colindantes, se procedera a la separacion de las mismas mediante corte a mano
de la zona de la medianera respetando el muro propio de la edificacion colindante para
que no tenga desperfectos.

Ademas, se observaran y seguiran las medidas que se describen en la presente Memoria y
en el Pliego de Condiciones. Aun asi, se observara el estado real de las mismas cuando
se proceda a la demolicidn, ejecutandose operaciones de apeos o aislamiento de las
mismas segun disponga la direccion facultativa.

FASE 2 DEL PROYECTO

8. DESCRIPCION DE LAS ACTUACIONES DEL ACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA.

Para llevar a cabo el acondicionamiento de la plaza se llevaran a cabo las siguientes
actuaciones:

= Excavacion y cimentacion de los elementos de cerramiento y soleras.

»Ejecucién de las fabricas de cerramiento y revestimientos en paredes y suelo.

» Actuaciones de iluminacion y soterramiento de linea aérea.

e Ejecucion de brocal de pozo, arriate e instalacién de mobiliario urbano y ajardinamiento.



9. ESTIMACION DEL PRESUPUESTO DE LAS DOS FASES.

El presupuesto de ejecucién material de dicha demolicion asciende a la cantidad de
veintiocho mil cuatrocientos nueve euros (28.409,51 €) calculado mediante el banco de
costes de la construccion de Andalucia de 2016,

En dicho presupuesto se incluye la ejecucion de Ia plaza.

Con cuanto antecede en unién de la documentacion grafica que se acompana, el técnico
firmante considera suficientemente desarrollado el presente proyecto de demolicion de
edificio situado en la calle Calvario n® 78 del municipio de Bollullos de la Mitacion, Sevilla

10. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA URBANISTICA.

Las actuaciones descritas en este proyecto cumple todas las normas urbanisticas de
aplicacion de las Ordenanzas de la Adaptacion de las NNSS a la LOUA.

11. JUSTIFICACION DE PRECIOS ADOPTADOS Y PRESUPUESTO COMPLETO DE OBRA.

Segun el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, Real
Decreto 1098/2001, se utilizan los precios del Banco de Precios de la Junta de Andalucia
de 2016 para realizar el presupuesto de gjecucion material de la obra.

El presupuesto completo de obra consiste en los siguientes conceptos:

PEM (Presupuesto de ejecucién material) 28.409.51 €
Gastos Generales 13% 3.693,24 €
Beneficio Industrial 6% 1.704,57 €
PRESUPUESTO TOTAL 33.807.32 €
IVA 21% 7.099,54 €
TOTAL PRESUPUESTO CON IVA INCLUIDO 40.906,86 €

En Bollullos de la Mitacién, enero de 2018
El Técnico Redactor

Sergio Sanchez Trigo
Arquitecto Municipal



_Cumplimiento de las circunstancias urbanisticas.

_Declaracion de las condiciones urbanisticas.

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EXPEDIENTE

Trabajo

Proyecto de demolicion de vivienda

Emplazamiento

Calle Larga n® 78 de Bollullos de la Mitacidn, Sevilla

Promotor (es)

Excmo Ayuntamiento de Bollullos de la Mitacién

Arquitecto(s)

Sergio Sanchez Trigo

INSTRUMENTOS DE ORDENACION URBANISTICA QUE AFECTAN AL DOCUMENTO A VISAR

Denominacién

PGOU |[MsM |DSU |Poi |Ps |Pau |Pp |PE |PERI |ED FSAFQU) OTROS
X
Vigente
Denominacién
En | ] | [ T 1 |
tramitacion

CLASIFICACION DEL SUELO

SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE SUELO NO URBANIZABLE
Consolidado X Ordenado Proteccion especial legislacion
No Consolidado Sectorizado Proteccion especial planeamiento
[1+] i -
= No sectorizado De caracter rural 6 natural
éu Habitat rural diseminado
SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE SUELO NO URBANIZABLE
é Consolidado Ordenado Proteccion especial legislacion
%’ No Consolidado Sectorizado Proteccion especial planeamiento
g No sectorizado De caracter rural ¢ natural
0=
i Habitat rural diseminado

CALIFICACION URBANISTICA DEL SUELO

Vigente

Residencial

En tramitacién

CALIFICACION URBANISTICA DEL SUELQ




NORMATIVA EN

CONCEPTO NORMATIVA VIGENTE TRAMITE

PROYECTO

Parcela minima

Parcela maxima

Longitud minima de fachada

PARCELACION

Diametro minimo inscrito

Densidad

Usos predominantes

Usos compatibles

Usos prohibidos

g lusos

IFICABILIDAD

Altura maxima, plantas

Altura maxima, metros

Altura minima

Ocupacion planta baja

Ocupacion planta primera

Ocupacion resto plantas

(OCUPACION ALTURA

FPatios minimos

Tipologfa de la edificacion

Separacion lindero ptiblico

Separacion lindero privado

Separacidn entre edificios

Profundidad edificable

SITUACION

Retranqueos

Grado protec. Patrimonio-Hco,

PROTE
ICCION

Nivel maximo de intervencion

Cuerpos salientes

Elementos salientes

OTROS

Plazas minimas de aparcam.

| OBSERVACIONES

| AL TRATARSE DE UNA DEMOLICION, LA NORMATIVA NO ESTABLECE PARAMETROS URBANISTICOS.

| DECLARACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE INCIDE EN EL EXPEDIENTE

X1 NO EXISTEN INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA URBANISTICA VIGENTE.

O EL EX]EEDIENTE SE JUSTIFICA URBANISTICAMENTE A PARTIR DE UN INSTRUMENTO DE ORDENACION URBANISTICA AUN EN
TRAMITACION.

[] EL PROMOTOR CONOCE LOS INCUMPLIMIENTOS DECLARADOS EN LOS CUADROS DE ESTA FICHA, Y SOLICITA EL VISADO DEL
EXPEDIENTE.

Bollullos de la Mitacion, Enero de 2018

El Promotor Fl técnico re]dar:tnr
f

Sergio Sanchez Trigo
Arquitecto Municipal



B. - PLIEGO DE CONDICIONES



PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

CAPITULO 1: CLAUSULAS DE INDOLE ADMINSTRATIVA.

1.1.- OBJETO DEL CONTRATO

El Excmo. Ayuntamiento de Bollullos de la Mitacién solicita contratar la demolicién de la vivienda
emplazada en la calle Calvario n® 78 en término municipal de Bollullos de la Mitacidn, con estricta
sujecidn al proyecto de demolicién aqui redactado.

La obra esta clasificada como demolicion y el presente proyecto contiene los documentos necesarios
para este tipo de obras, como son: Memoria, Pliegos de condiciones generales y técnicas
particulares, Medicion, Estudio Basico de Seguridad y Salud, Plan de Control de Residuos y
Planos.

DESCRIPCION DE LA OBRA

Se trata de una parcela casi rectangular de 6,50 m de fondo medio aproximado y 8,80 m de ancho de
fachada. El acceso a la parcela se realiza por la calle Calvario y por un acceso en fondo de saco. Es
una parcela sin desniveles pronunciados en su topografia original. Cuenta con una superficie total
de parcela de 62 m2, una superficie construida entre sus edificaciones de 118 m2, teniendo acceso
como se ha dicho antes por la calle Calvario y por un acceso en fondo de saco. El resto de sus
lindes laterales son medianeras con otras parcelas.

El proyecto actual comprende una obra completa, que incluye las diferentes construcciones a demoler,
siendo ésta la vivienda construida.

La altura media de la edificacion es de 6,50 m, dandoe todo ello un volumen de las edificaciones a
demoler de 383,50 m3.

Ademas, habra que demoler la solera superficial.

Los trabajos terminaran recuperando el estado inicial del terreno.

DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER CONTRACTUAL

Revisten caracter contractual los siguientes documentos relacionados por el orden de prelacién en
cuanto a valor de sus especificaciones en caso de omision o aparente contradiccion:

- Condiciones fijadas en el propio documento de Contrato,

- El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

- El Pliege de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto de Obras y del Estudio de Seguridad y
Salud.

- Cadigo Civil.

1.2.- PRESUPUESTO

Se fija en la cantidad de 8.000,00 €, suma del presupuesto del proyecto de obras.

El presupuesto ofertado se entendera cerrado, no pudiendo reclamar el contratista aumentos de
medicion de la obra realmente ejecutada, ni introduccion de nuevas unidades aunque haya que



ejecutarlas para poder ejecutar el proyecto aprobado, entendiendo que todo esta incluide en la
oferta presentada.

Tampoco podra reclamar la Propiedad disminucion del presupuesto por no ejecutar el total de las
unidades de obra.

Se entiende, pues, que tanto el Contratista como la Propiedad, a través de sus servicios técnicos, han
dado conformidad a las mediciones del proyecto y al precio de las mismas, en funcién del objeto de
la obra dejandola totalmente demolida. En caso de contradiccién sobre unidades, prevalecera el
presupuesto sobre la memoria y los planos.

En el supuesto de perjuicio grave de la omisién o diferencia en la medicion de cualquier unidad, ya sea
a favor del Contratista o de la Propiedad, ambas partes aceptaréan el criterio de la Direccidn
Facultativa que vaya encaminado a realizar cambios, si ello es posible, que minoren el perjuicio del
perjudicado y no menoscaben el uso final para la que fue proyectada. Se considerara perjuicio grave
el aumento, disminucidn u omisién que en una Unica haga variar el presupuesto en un 10% del
presupuesto de gjecucion material total del proyecto.

1.3.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo total de la ejecucion de las obras se fija en seis meses a contar desde la fecha fijada para
comienzo de obras acordada entre las partes que intervienen, no pudiéndose demorar mas de dos
meses desde la formalizacion del contrato.

Igualmente se deberan cumplir los plazos parciales que se sefialen en el Programa de Trabajo que la

empresa debe presentar antes del comienzo de las obras, indicando la fecha de finalizacién de los
mismos, de una forma logica, y con la aceptacion de la Direccion Facultativa.

CAPITULO 2: CLAUSULAS DE INDOLE ECONOMICO.

2.1.- PRINCIPIO GENERAL

Todos los que intervienen en el proceso de demolicion tienen derecho a percibir puntualmente las

cantidades devengadas por su correcta actuacion con arreglo a las condiciones contractualmente
establecidas.

La Propiedad, el contratista y, en su caso, los Técnicos pueden exigirse reciprocamente las garantias
adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

2.2.- GASTOS VARIOS

Los gastos y derechos de acometidas provisionales y sus redes interiores en obra, necesarias para la
demolicidn, iran a cargo del Contratista.

2.3.- ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

Las cifras y cantidades que figuran en el Estado de Mediciones, se dan tan solo a titulo de informacién.
Las valoraciones se efectuaran aplicando a las mediciones reales de las unidades de obra que se
demuelan, los precios unitarios aprobados.

No seran abonables aquellas obras realizadas por el Constructor en cantidad superior a la medicién
tedrica de los planos, si previamente no lo ha autorizado la Direccién Facultativa, pues se supone
que este mayor volumen de obras ha sido realizado por el Constructor a su total conveniencia.



Los errores materiales de trascripcién mecancgrafica, de operaciones etc. se resolveran segln
arbitraje de la Direccidn Técnica, pudiéndose corregir en cualquier momento en que sean
observados los errores, en relaciones valoradas y estados de certificaciones.

La forma de medir las distintas unidades para el abono de las mismas, serda conforme a lo
especificado en el Pliego General de Condiciones Técnicas, adn en el caso de que las mediciones
de Proyecto no se agjustaran a dicha norma.

A dicho documento de caracter general hacemos remision de todo lo gque no contradiga lo expresado
en éstos Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares,

Sera de carga y cuenta del Contratista el vallado, policia del solar, etc. y cuantas acometidas e
impuestos se produzcan acorde a las normativas y leyes vigentes.

Si asi estuviese pactado, las revisiones de precios unitarios se realizaran aplicando las formulas
polinémicas contenidas en el Decreto 419/1.964 del Ministerio de la Vivienda, con la siguiente
restriccion:

Los aumentos de precio consecuencia de la revision, solo se aplicaran creando su influencia sobre el
presupuesto inicial fuese igual o superior al 5% en el momento de la contratacion.

Esta condicién se aplicara igualmente para sucesivas revisiones.

Los porcentajes de aumento se aplicaran exclusivamente sobre la obra pendiente de ejecutar en el
momento de producirse la variacion de precio.

En el documento del Contrato, del cual el presente Proyecto de Ejecucion sera objeto, quedara
especificada la forma de pago del importe de las certificaciones, los plazos correspondientes, asi
como las clausulas penales por demora de la finalizacién de las obras imputables a la Constructora,
imponiéndose la garantia econdmica que debera depositar la misma en forma de retencion, letra de
cambio o aval bancario, que cubra dichos extremos, y por un porcentaje del 5% como garantia de la
calidad de la obra ejecutada.

CAPITULO 3: CLAUSULAS DE INDOLE LEGAL.

Sera objeto del Contrato el presente Proyecte en su totalidad, comprendiendo sus cuatro partes:
MEMORIA, PLANOS, MEDICIONES Y PRESUPUESTOS y PLIEGOS DE CONDICIONES.

Cualquier elemento de la obra queda definido en cualquiera de las cuatro partes citadas. En caso de
duda de interpretacién, privara lo definido en el estado de MEDICIONES Y PRESUPUESTOS, sies
que el Técnico Director no se pronunciara en otro sentido.

Se entienden incluidas en el Proyecto todas las Obras Auxiliares y aln aquellas que no figurando
expresamente en los documentos adjuntos, sean necesarias, a juicio de la Direccidn Facultativa,
para la correcta y total terminacion de la unidad de Obra, en que tacitamente estan incluidas o bien
cuando sean necesarias para su correcto acabado.

La Constructora se compromete a suscribir pdliza con Compafiia de Seguros de ambito y garantia
nacional, el resarcimiento de los dafios que puedan producirse en la obra objeto de este Pliego, por
dafos colaterales, y en general todas aquellas responsabilidades que puedan derivarse de la
misma, en aplicacion de lo dispuesto en la Seccion 22, Capitulo Ill del Cédigo Civil y Art. 1.902,
1.903 y 1 .909 del mismo cuerpo legal, y por los plazos de garantia y prescripcidon que les
corresponde.

Para el comienzo de demolicién de la cbra, el Constructor debera de exhibir al Técnico Director, los
documentos justificativos de haber cumplido la anterior condicion.



El Técnico Director no autorizard el comienzo de la obra si a su juicio no estan suficientemente
aseguradas y garantizadas las responsabilidades de la obra, y Ia obra en si.

Si en cualquier momento de la obra esta quedase sin seguro, serd causa suficiente para la
paralizacion de los trabajos, hasta tanto no se subsanase, y si la causa fuese por culpa del

Contratista, parird ser motivo de rescision del Contrato, sin que tenga derecho a indemnizacion
alguna.

El Contratista esta obligado a adoptar a su cargo, todas las medidas que exige el vigente Reglamento
Seguridad y Salud en el Trabajo para la Construccion. En caso de incumplimiento. La
respensabilidad de cuanto pueda acaecer, recaera integramente en el Contratista.

Los Subcontratistas no estan juridicamente obligados mas que con el Contratista principal y es con el
Unico con quien tendran relacion.

CAPITULO 4: CLAUSULAS DE INDOLE FACULTATIVA.

Se adoptaran las siguientes disposiciones:

-. La Contrata debera presentar, antes de dar comienzo los trabajos, un Plan de Organizacién que
comprendera los siguientes extremos:

-. Gréfica de la marcha de las obras, con expresion del volumen mensual a demoler.

-. Todos los datos complementarios de interés que intervengan en la Organizacion General de las
Obras.

-. El contratista tendra obligacion de poner al frente de su personal y por su cuenta, un facultativo
legalmente autorizado, cuyas funciones seran: vigilar los trabajos, colocacion de andamios, otras
estructuras y medios auxiliares, asi como de exigir al personal las instrucciones que a su través le
comunique el Arquitecto Director y Aparejador o Arquitecto Técnico.

-. El contratista, o bien su facultativo, estara obligado de recibir de la Direccidén Facultativa las
prescripciones complementarias con antelacion suficiente para la consecucion del ritmo previsto, no

pudiendo alegar la falta de éstas para interrumpir los trabajos o disminuir el ritmo de ejecucién
establecido.

-. El contratista dispondra en obra de una copia de todos los documentos del Proyecto de Ejecucion,
que se le entregara libre de gastos.

-. La direccidn Facultativa se reserva el derecho a vetar a determinadas subcontratas, que a su
parecer, y de manera razonada, no encuentren su aprobacion.

-. El proyectista no garantiza la existencia y situacién de tuberias, conducciones, depésitos, cimientos,
y en general de obras enterradas, las cuales, y en cada caso, deberan ser objeto de investigacion
por parte del Contratista, para verificar su existencia, caracteristicas, dimensiones y exacta
situacién.

-. La Propiedad, de acuerdo con la Direcciéon Facultativa, se reserva el derecho de prescribir las
modificaciones, adiciones o supresiones que juzgue conveniente durante el transcurso de la
ejecucién de las obras. Los aumentos y disminuciones no deberan exceder de un veinte por ciento.
Esta limitacidn no regira en las cimentaciones y movimientos de tierras.

El hecho de estas modificaciones no dara lugar en ninglin caso a variaciones en los precios unitarios
ofertados. Caso de que las variaciones excedieran del veinte por ciento en mas o en menos queda
al arbitraje de la Direccidn Facultativa la estimacion de una posible variacién de los precios.



.Cuando los trabajos objeto de la Demolicién estén completamente terminados, el Constructor podra
solicitar la recepcion provisional a la Propiedad y a la Direccién Facultativa. Esta podra efectuarse
por zonas o fases de terminacidn conjunta.

La Direccién Facultativa, dentro de los treinta dias siguientes a la peticion del Constructor, procedera,
en presencia de éste o por delegacién, a la inspeccidn de los trabajos y redactard informe,
proponiendo bien la recepcidn provisional o bien alegando los motivos de su no-aceptacion. En este
ultimo caso, el Constructor tiene la obligacién de poner las obras en estado de recepcién,
subsanando a sus expensas todos los defectos o fallos observados en el informe.

Una vez en estado de recepcidon provisional, por la Direccién Facultativa se procedera a ésta,
firmandose el acta de recepcidn provisional por las tres partes: Propiedad, Constructora y Direccién
Facultativa.

A partir de dicha fecha, comenzara a correr el plazo de garantia que marca la ley, de cada una de sus
zonas.

-. El Constructor quedara obligado a las responsabilidades establecidas en el Art. 1 .591 del Cédigo
Civil.

En el caso de que las obras no se encuentren en estado de recepcion, se procedera en los términos
previstos en la recepcion provisional, sin abonarse al constructor cantidad alguna en concepto de
ampliacién del plazo de garantia, y siendo obligacién de éste continuar encargado de la
conservacion de los mismos hasta la recepcidn definitiva, que quedaria de manifiesto mediante la
redaccion y firma por las tres partes del oportuno documento.

-. El Constructor sera el tnico responsable de la ejecucién de las obras objeto de este Pliego, no
habiendo derecho a indemnizacion de ninguna clase por error que pudiera cometer, por
interpretacion incorrecta del Proyecto o instrucciones, siendo todo de su cuenta y riesgo, con
independencia de la Propiedad contratante y de la Direccién Facultativa.

-. Los trabajos y unidades de obra efectuados, deberan ser aprobados por la Direccién Facultativa; los
considerados como inacabados o mal ejecutados, podran ser objeto de reposicion y nueva
gjecucion, a cargo exclusivo del Constructor basandose en una inadecuacién del proyecto o
inobservancia de la Normativa vigente de obligado y estricto cumplimiento.

Asi mismo, aunque provisionalmente se dé por bien demolida la obra, o alguna parte de ella, si se
percibieran una vez finalizadas vicios ocultos en su empleo se procedera como en el caso anterior.

-. Las obras se mantendran durante el periodo de ejecucién con los trabajos dispuestos
ordenadamente, atendiéndose las instrucciones que sobre este respecto dimanen de la Direccién
Facultativa.

Asi mismo, hacia la entrega, no deberan permanecer en obras ejecutadas muebles, Utiles, materiales
ni herramientas que las necesarias para la guarderia, limpieza y obras que deban ejecutarse en el
caso de ser sefialadas.

-. El Coenstructor no podra introducir por si, alteraciones en el Proyecto sin la oportuna autorizacion
escrita de la Direccion facultativa quedando obligade el Constructor a volver a ejecutar o reponer
aquellas partes que no se ajusten al Proyecto, a juicio de la Direccidn Facultativa o las 6rdenes
escritas dadas, sea cualquiera el momento en que se advierta la falta y sin tener derecho
indemnizacién alguna.

-. La Direccién Facultativa tiene la atribucion de disponer la realizacion de los ensayos de control de
obras segun se previene en la Normativa vigente y seglin juzgue necesario, de acuerdo a la
gjecucion de las obras.

Estos ensayos seran sufragados acorde con las vigentes Normativas en cada caso.



-. La Direccién Facultativa podra exigir muestras en la ejecucién de montaje de elementos, sistemas,

etc. por cuenta del Constructor, siempre que correspondan a soluciones del Proyecto, para la
eleccién de la solucion mas conveniente.

-. Sera de exacto cumplimiento cuanto define el Decreto 462/71 del Ministerio de la Vivienda, acerca
del Libro de Ordenes y Visitas.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

CAPITULO 01: ANTES DE LA DEMOLICION

Las vallas se situaran a una distancia del edificio no menor de 1.50 m. Cuando dificulte el paso, se
dispondréan a lo largo del cerramiento luces rojas, a una distancia no mayor de 10.00 m, y en las
esquinas.

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan ser afectados por la demolicidon, como
bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, arboles, farolas, etc.

En fachadas que den a la via publica se situaran protecciones, como redes, lonas, asi como una visera
de proteccion, que recoja los escombros y herramientas que puedan caer. Esta visera sobresaldra
de la fachada una distancia no menor de 2.00 m.

Estas protecciones se colocaran, asimismo, sobre las propiedades limitrofes mas bajas que el edificio
a demoler.

Se dispondra en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una
provision de palancas, cufas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales de
fabrica como gazas o ganchos y lonas o plasticos, asi como cascos, gafas antifragmento, careta
antichispa, botas de suela dura y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a
los operarios que puedan accidentarse.

Se dispondra de un extintor manual contra incendios. No se permitiran hogueras dentro del edificio y
las exteriores estaran protegidas del viento y vigiladas.

En ningln caso se utilizara el fuego con propagacion de llama como medio de demolicién.

Antes de iniciar la demolicion se neutralizaréan las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las
Compaiiias suministradoras.

Se taponara el alcantarillado y se revisaran los locales del edificio, comprobando que no existe
almacenamiento de materiales combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones que
no procedan de las tomas del edificio, asi como si se han vaciado todas los depdsitos y tuberias.

Se dejaran previstas tomas de agua para riego para evitar la formacién de polvo, durante los trabajos.

En la instalacién de grias o maquinaria a emplear se mantendra la distancia de seguridad a las lineas

de conduccion eléctrica y se consultaran las normas NTE-IEB “Instalaciones de electricidad. Baja
tension” y NTE-IEP “Instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra”.

CAPITULO 02: DURANTE LA DEMOLICION

El orden de demolicion se efectuara, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolicion
se realice practicamente al mismo nivel, sin que hayan personas situadas en la misma vertical ni en
la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen.

Durante la demolicion, si aparecen grietas en edificios medianeros se colocaran testigos, a fin de
observar los posibles efectos de la demolicidn y efectuar su apuntalamiento o consolidacion si fuese
necesario.



Siempre que la altura de caida del operario sea superior a tres metros utilizara cinturones de
seguridad, anclados a puntos fijos o se dispondran andamios.

Se dispondran pasarelas para la circulacion entre viguetas o nervios de forjados a los que se haya
quitado el entrevigado.

No se suprimiran los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o
contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.

En posibles elementos metdlicos existentes en tension se tendra presente el efecto de oscilacién al
realizar el corte o al suprimir las tensiones.

Se apuntalaran los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos,

En general se desmontaran sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones como
vidrios, aparatos sanitarios, etc.

El troceo de un elemento se realizara por piezas de tamafio manejable por una sola persona

El corte o desmonte de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizara manteniéndolo
suspendido o apuntalado, evitando caidas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del
edificio 0 a los mecanismos de suspension.

El abatimiento de un elemento se realizara permitiendo el giro pero no el desplazamiento de sus
puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la linea de apoyo del elemento y
permita el descenso lento.

El vuelco solo podra realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados en fachadas
hasta una altura de dos plantas y todos los de planta baja. Sera necesario previamente atirantar y/o
apuntalar el elemento, rozar interiormente 1/3 de su espesor o anular los anclajes, aplicando la
fuerza por encima del centro de gravedad del elemento. Se dispondra en el lugar de caida de suelo
consistente, y de una zona de lado no menor a la altura del elemento mas la mitad de la altura
desde donde se lanza.

Los compresores, martillos neumaticos o similares, se utilizaran previa autorizacion de la direccion
técnica.

Durante la demolicion de elementos de madera se arrancaran o doblaran las puntas y clavos.
Las gruas no se utilizaran para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos.

Las cargas se comenzaran a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen anomalias, en
cuyo caso, se subsanaran después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial.

No se descenderan las cargas bajo el solo control del freno.

La evacuacidn de escombros se puede realizar en las siguientes formas:

Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de
1 a 1.5 m. distribuidos de tal forma que permita la répida evacuacion de los mismos. Este sistema
s6lo podra emplearse en edificios o restos de edificios con un maximo de dos plantas y cuando los
escombros sean de tamafio manejable por una persona.

Se podra lanzar libremente el escombro desde una altura maxima de dos plantas sobre el terreno, si
se dispone de un espacio libre de lados no menores de 6x6 m.

Se evitara la formacidn de polve regando ligeramente los elementos y/fo escombros.

Se desinfectara cuando pueda transmitir enfermedades contagiosas.



En todo caso, el espacio donde cae escombro estara acotado y vigilado.

No se acumularan escombros con peso superior a 100 Kg/m2r sobre forjados, aunque estén en buen
estado.

No se depositara escombro sobre los andamios.

No se acumulara escombro ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes, propios o
medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.

Al finalizar la jornada, no deben guedar elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegeran de la
lluvia mediante lonas o plasticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectadas por
aquellas.

CAPITULO 03: DESPUES DE LA DEMOLICION

Una vez alcanzada la cota cero, se hara una revisién general de las edificaciones medianeras, para
observar las lesiones que hayan surgido. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeas quedaran
en perfecto estado de servicio.

Se recuperara el estado del terreno original rellenando las zonas de terreno vaciadas mediante tierras
traidas de plantas de suministro.

SE CUMPLIRAN, ADEMAS, TODAS LAS DISPOSICIONES GENERALES QUE SEAN DE
APLICACION DE LA ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y DE
LAS ORDENANZAS MUNICIPALES.



PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

PLIEGO GENERAL
NATURALEZA Y OBJETC DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- El presente Plisgo General de Condiciones tiene
cardcter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto,

Ambas, como parte del proyecto arquitectdnico tiene por
finalidad regular la ejecucién de las obras fijando los niveles técnicos y
de calidad exigibles, precisando las intervenciones que cormresponden,
segun el contrato ¥ con arreglo a la legislacidn aplicable, al Promotar o
duefio de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos
y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Téenico iy a los
laboratorios y entidades de Contral de Calidad, asi como las relaciones
entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al
cumplimiento del contrato de obra,

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA,

Articulo 2- Integran el contrato los siguientes documentos
relacionados por orden de prelacidn en cuanto al valor de sus
especificaciones en caso de omisidn o aparente contradiccian:

1.2 Las condiciones fijadas en el propio documento de
contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.

2.2 El Pliego de Condiciones particulares,
3.2 El presente Pliego General de Condiciones.

4.° El resto de |la documentacidn de Proyecto (memoria,
planos, mediciones y presupuesto).

También formaran parte del documento del contrato el
Esludio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la
Edificacion.

Debera incluir las condiciones y delimitacién de los campos

de actuacién de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la
obra lo requiriese.

Las ordenes e instrucciones de la Direccidn facultativa de la
obras se incorporan al Proyecto como interpretacién, complemento o
precision de sus determinaciones,

En cada documento, las especificaciones literales
prevalecen sobre las graficas y en los planos, la cota prevalece sobre la
medida a escala.

CAPITULO Il

DISPOSICIONES FACULTATIVAS

PLIEGO GENERAL

, EPIGRAFE 1.2 5
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

Aticulo 3 - Ambito de aplicacién de la LO.E.

La Ley de Ordenacidn de la Edificacidn es de aplicacién al
proceso de la edificacidn, entendiendo por tal la accién y el resultado
de construir un edificio de cardcter permanente, pliblico o privado, cuyo
uso principal esté comprendido en los siguientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus
formas, docente y cultural.

s]] Aeronautico; agropecuario; de la energia; de la hidraulica;
minere; de telecomunicaciones (referido a la ingenieria de las
telecomunicaciones); del fransporte terrestre, maritimo, fluvial
y adreo; forestal; industrial; naval;, de la ingenieria de
saneamiento e higiene, y accesorio a [as obras de ingenieria y
su explotacion.

c) Todas las demas edificaciones cuyos usos no esten

expresamente relacionados en los grupos anteriores.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la
construecion de edificios para los usos indicados en el grupo a) la
titulacién académica y profesional habilitante serd la de arquitecta.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto |a construccidn de
edificios para los usos indicados en el grupo b) [a titulacion académica
y profesional habilitante, con caracter general, serd la de ingeniero,
ingeniero téenico o arquitecto y vendrd determinada por las
disposiciones legales vigentes para cada profesién, de acuerdo con
sus respectivas especialidades y competencias especificas,

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccién de
edificios para los usos indicados en el grupa ¢} la titulacién académica
y profesional habilitante serd |a de arquitecto, amuitecto técnico,



ingeniero o ingeniero técnico y vendra determinada por las
disposiciones legales vigentes para cada profesidn, de acuerdo con
sus especialidades y competencias especificas.

EL PROMOTOR

Serd Premotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o
privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o
financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificacidn para si
0 para su posterior enajenacién, entrega o cesidn a terceros bajo
cualguier titulo.

Son obligaciones del promoter:

a)

b)

<)

d)

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le
faculte para construir en &L

Facilitar la documentacién e informacion previa necesaria
para la redaccion del proyecto, asi como autorizar al director
de obra |as posteriores modificaciones del mismo,

Geslionar y obtener las preceptivas licencias vy
autorizaciones administrativas, asi como suscribir el acta de
recepcion de la obra.

Designara al Coordinador de Seguridad y Salud para el
proyecto y la ejecucion de la obra.

Suseribir los seguros previstos en la Ley de Ordenacion de
la Edificacion.

Entregar al adquirente, en su caso, la documentacion de
obra ejecutada, o cualquier ofro documento exigible por las
Administraciones competentes. -

EL PROYECTISTA
Articuito 4 - Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la LO.E.):

a)

c)

Estar en posesién de la titulacién académica y profesional
habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero
técnico, segin coresponda, y cumplir las condiciones
exigibles para el ejercicio de la profesion. En caso de
persenas juridicas, designar al técnico redactor del proyecto
que tenga la titulacidn profesional habilitante.

Redactar el proyecto con sujecién a la normativa vigente y
a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con
los visados que en su caso fueran preceptivos,

Acordar, en su caso, con el promotor la contratacion de
colaboraciones parciales.

EL COMSTRUCTOR
Articufo 5.- Son obligaciones del constructor (art, 11 de la L.O.E.):

a}

b)

Ejecutar la obra con sujecion al prayecto, a la legislacién
aplicable y a las instrucciones del director de obra vy del
director de la ejecucion de la obra, a fin de alcanzar la calidad
exigida en el proyecto.

Tener la titulacidn o capacitacién profesional que habilita
para ] cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar
como constructor.

Designar al jefe de obra que asumird la representacin
téenica del constructor en la obra y que por su titulacién o
experiencia deberd tener la capacitacién adecuada de
acuerdo con las caracteristicas y la complgjidad de la obra.

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su
importancia requiera.

Orgarnizar los trabajos de construccion, redactando los
planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando
las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

Elaberar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en
aplicacién del Estudio correspondiente, v disponer, en todo
caso, la ejecucion de las medidas preventivas, velando por su
cumplimiento v por la observancia de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el trabajo.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del
Coordinador en materia de seguridad vy salud durante la
ejecucion de la obra, y en su case de la direccion facultativa,

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o
instalaciones de la obra dentro de los limites establecidos en
el contrato.

Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de
recepcion de la obra.

Ordenar y dirigir la ejecucién material con armreglo al
proyecto, a las normas técnicas v a las reglas de la buena
construccion, A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el
personal que intervenga en la obra y coordina las
intervenciones de los subcontratistas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los
materiales y elementos constructivos que se  utilicen,
comprobando los preparados en obra y rechazando, por
iniciativa propia o por prescripeidn del Aparejador o Arquitecto

s)

Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con
las garantias o documentos de idoneidad requeridos por las
normas de aplicacion.

Custodiar los Libros de drdenes y seguimiento de la obra,
asi como los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad,
éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que
en ellos se practiquen.

Facilitar al Aparejador o Arquitecto Téenico con antelacién
suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su
cometido.

Preparar las certificaciones parciales de obray la propuesta
de liquidacion final.

Suscribir con el Promotor las actas de recepcion provisional
y definitiva.

Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios
a terceros durante la obra.

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la
elaboracidn de la documentacion de la obra ejecutada.

Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades
de Conirol de Calidad contratados y debidamente
hornologados para el cometido de sus funciones.

Suscribir las garantias por dafios materiales ocasionados
por vicios y defectos de la construccion previstas en el Art. 19
delaLOE.

EL DIRECTOR DE OBRA
Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra:

aj

b)

c)

d)

k)

m)

Estar en posesion de la titulacidn académica y profesional
habililante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o
ingeniero  técnico, segln comresponda y cumplic  [as
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesion. En
caso de personas juridicas, designar al técnico director e
obra que tenga la titulacidn profesional habilitante,

Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentacién y de
la estructura proyectada a las caracteristicas geotécnicas del
lerreno.

Dirigir la obra coordindndola con el Proyecto de Ejecucidn,
facilitando su interpretacidn téenica, econdmica y estética.

Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y
complejidad, a fin de resolver las contingencias que se
produzcan en la obra v consignar en el Libre de Ordenes y
Asistencias las instrucciones precisas para la correcta
interpretacidn del proyecto.

Elaborar, a requerimiento del promotor o con su
conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que
vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las
mismas se adapten a las disposiciones normativas
contempladas y observadas en la redaccion del proyecto.

Coordinar, junto al Aparejador o Arguitecto Téenico, el
programa de desamollo de la cbra vy el Proyecto de Control de
Calidad de la obra, con sujecion al Coédigo Técnico de la
Edificacidn y a las especificaciones del Proyecto.

Gomprabar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los
resultados de los analisis e informes realizados por
Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad.

Goordinar la intervencicn en obra de otras técnicos que, en
su casn, concurran a la direccidn con funcidn propia en
aspectos de su especialidad.

Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la
liquidacion final.

Suseribir el acta de replantec o de comienzo de obra y el
certificado  final de obra, asi como conformar las
certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades
de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran
preceptivos.

Asesorar al Promotor durante el proceso de construccion y
especialmente en el acto de la recepcion.

Preparar con el Contratista, la documentacidn grafica y
escrita del proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo
al Promator,

A dicha documentacion se adjuntard, al menos, el acta de
recepcian, la relacién identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificacidn, asi como la
relativa a [as instrucciones de uso y mantenimiento del edificio
y sus instalacianes, de conformidad con la normativa que le
sea de aplicacidn. Esta documentacidn constituirg el Libro del
Edificio, y serd enlregada a los usuarios finales del edificio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA
Artfcufo 7.~ Correspande al Aparejador o Arquitecto Técnico la
direccion de la ejecucion de la obra, que formando parte de la



direccidn facultativa, asume la funcién téenica de dirigir la

ejecucion material de la obra y de controlar cualitativa y

cuantitativamente la construccién y la calidad de lo edificado.

Siendo sus funciones especificas:

a) Estar en posesidn de la titulacidn académica y profesional
habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio
de la profesidn. En caso de personas juridicas, designar al
técnico director de la ejecucién de la obra que tenga la
titulacion profesional habilitante,

o] Redactar el documento de estudio y andlisis del Proyecto
para elaborar los programas de organizacidn y de desarrallo
de la obra.

) Planificar, a la vista del proyecto arquitectdnico, del contrato
y de la normativa técnica de aplicacian, el control de calidad y
econdmico de |as obras.

dj Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas
adecuados a los riesgos del trabajo en la realizacion de la
obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la
aplicacion del mismo.

) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de
Calidad de la Edificacion, desarrallando lo especificada en el
Proyecto de Ejecucién.

f} Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta
correspondiente, suscribiéndola en unién del Arguitecto y del
Constructor.

a) Comprobar  las  instalaciores  provisionales, medios
auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo,
cantrolando su correcta ejecucion.

hy Realizar o disponer las prushas y ensayos de materiales,
instalaciones ¥ demds unidades de obra segin las
frecuencias de muestreo programadas en el Plan de Control,
asi como efectuar las demds comprobaciones que resulten
necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo
con el proyecto y la normativa téenica aplicable. De los
resultados  informard  puntuaimente  al  Constructor,
impartiéndele, en su caso, las drdenes oportunas; de no
resolverse la contingencia adoptard las medidas que
caorresponda dandeo cuenta al Arquitecto.

i} Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar
conformidad, segin las relaciones establecidas, a las
certificaciones valoradas y a la liquidacion final de Ia obra.

it Verifficar la recepcidn en obra de los productos de
construccidn, ordenando la realizacitn de ensayos y pruebas
precisas,

k) Dirigir la ejecucidn material de la obra comprobando los

replanteos, los materiales, la comecta gjecucion y disposicion
de los elementos constructivos v de las instalaciones, de
acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director
de obra,

I} Consignar en el Libro de Ordenes y Agistencias las
instrucciones precisas.

m) Suscribir el acta de replantec o de comienzo de obra y el
certificado final de obra, asi como elaborar y suscribir las
certificaciones parciales y Ia liquidacidn final de las unidades
de obra ejecutadas.

i} Colaborar con |os restantes agentes en la elaboracion de la
documentacién de la obra ejecutada, aportando los
resultados del control realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de
la obra deberd desarollar las siguientes funciones:

a) Coordinar la aplicacion de los principios generales de
prevencion v de seguridad,

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los
contratistas v, en su caso, los subcontratistas y los
trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y
responsable los principios de la accidn preventiva que se
recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencién de Riesgo
Laborales durante la ejecucion de la obra.

] Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el
contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el
mismo,

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la
aplicacién correcta de los métodos de trabajo.

e) Adoptar las medidas necesarias para que sdlo las personas
autorizadas puedan acceder a la obra. La direccion facultativa
asumira esta funcidn cuando no fuera necesara la
designacion de coordinador,

LAS ENTIDADES ¥ LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD
DE LA EDIFICACION

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la ediificacion
prestan asistencia técnica en la verificacién de la calidad del proyecto,
de los materiales y de la ejecucion de |a obra y sus instalaciones de
acuerdo con el proyeclo y la normativa aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad dela
edificacidn prestan asistencia técnica, mediante [a realizacicn de
ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o
instalaciones de una obra de edificacion,

Son obligaciones de las entidades y de los laboratarios de control
de calidad (art. 14 de la L.O.E.):

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su
actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al
director de la ejecucion de las obras.

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y
humanos necesarios para realizar adecuadamente los
trabajos contratados, en su caso, a trawvés de la
correspondiente  acreditacion  oficial otorgada  por las
Comunidades Auténomas con competencia en la materia.



EPIGRAFE 2°
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el
Constructor consignard por escrito que la documentacion aportada le
resulta suficiente para la camprensitn de la fotalidad de la obra
contratada, © en caso contrarig, solicitara las aclaraciones pertinentes.
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Articufo 10.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucion
conteniendo, en su case, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentard
el Plan de Seguiidad e Higiene de la obra a la aprobacidn del
Aparejador o Arquitecto Téenico de la direccidn facultativa.

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 11.- El Constructeor tendra a su disposicion el Proyecto de
Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se
especificardn las caracteristicas y requisitos que deberdn cumplir los
materiales vy unidades de obra, y los criterios para la recepcion de los
materiales, sequn estén avalados o no por sellos marcas e calidad;
ensayos, andlisis y pruebas a realizar, determinacién de lotes y otros
parametros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de
la Direccidn facultativa.

OFICINA EM LA OBRA
Artfculo 12.- El Constructor habilitard en la obra una oficina en la
que existird una mesa o tablero adecuado, en el que puedan
extenderse y consultarse los planes. En dicha oficina tendra siempre el
Contratista a disposicion de la Direccidn Facultativa:
- El Proyecto de Ejecucion completo, incluidos los
complementos que en su caso redacte el Arquitecto.
- La Licencia de Obras.
- El Libro de Ordenes y Asistencia.
- El Plan de Seguridad y Salud ¥ su Libro de Incidencias, si
hay para la cbra.
B El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, i
hay para la obra.
- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el
Trabaijo.
- La documentacidén de los seguros suscritos por el
Constructor.
Dispondré ademas el Constructor una oficina para la Direccion
facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda
trabajar con normalidad a cualguier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Artfculo 13.- El Constructor viene obligade a comunicar a la
propiedad la persona designada comao delegado suyo en la obra, que
tendra el cardcter de Jefe de Qbra de la misma, con dedicacion plena y
con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas
decisiones competan a la contrata.

Seran sus funciones las del Constructor segun se especifica en el
articulo 5,

Guando la impartancia de las obras lo requiera y asi se consigne
en el Pliego de "Condiciones parliculares de indole facultativa®, el
Delegado del Contratista serd un facultativo de grado superior o grado
medio, segln los casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinard el personal
facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la
obra como minima, y el tiempo de dedicacion comprometido.

El incumplimiento de esta obligacidn o, en general, la falta de
cualificacion suficiente por parte del personal segin la naturaleza de los
trabajos, facultard al Arquitecto para ordenar |a paralizacion de las
obras sin derecho a reclamacién alguna, hasta gue se subsane la
deficiencia.

PRESEMCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articuto 14.- El Jefe de Cbra, por si o por medio de sus técnicos, o
encargados eslara presente durante la jornada legal de trabajo y
acompanara al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técrico, en las
visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposicién para la
préctica de los reconccimientos que se consideren necesarios y
suministrandoles los datos precisos para la comprobacion de
mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS MO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Artfculo 15.- Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea
necesario para la buena construccién y aspecto de las obras, aun
cuande no se halle expresamente determinade en los Documentos de
Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta

interpretacion, lo disponga el Arquitecto dentro de los limitess de
posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra
y tipo de ejecucion,

En defecto de especificacidn en el Pliego de Condiciones
Particulares, se entendera que requiere reformado de proyecto con
consentimiento exprese de la propiedad, Promator, toda variacidn que
suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en més del
20 por 100 & del total del presupuesto en mas de un 10 por 100,

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONE S DE LOS
DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 16.- El Constructor podré requerir del Arquitecto o del
Aparejador o Arquitecta Técnico, segun sus respectivos cometidos, las
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta
interpretacion y ejecucion de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de
los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o crogquis, las
drdenes e instrucciones correspondientes se comuricardn
precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez
a devolver |os originales o las copias suscribiendo con su firma el
enterado, que figurard al pie de todas las drdenes, avisos o
instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico
como del Arquitecto.

Cualquier reclamacién que en contra de las disposiciones tomadas
por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrd de dirigirla, dentro
precisamente del plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado, el cual
dard al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION
FACULTATIVA

Articulo 17 - Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer
contra las drdenes o instrucciones dimanadas de la Direccidn
Facultativa, sdlo podra presentarlas, a través del Arquitecto, ante la
Propiedad, si son de orden economico y de acuerdo con las
condiciones estipuladas en las Pliegos de Condiciones
correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del
Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitird reclamacion alguna,
pudiendo el Centratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno,
mediante exposicién razenada dirigida al Arquitecto, el cual podra
limitar su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso sera
obligatorio para este tipo de reclamaciones,

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO
PCR EL ARQUITECTC

Articulo 18.- El Constructor no podrd recusar a los Arquitectos,
Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las
obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros
facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederd de
acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por
esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de |os
trabajos.

FALTAS DEL PERSOMAL

Articulo 19.- El Arguitecto, en supuestos de desobediencia a sus
instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que
comprometan o perturben |la marcha de los trabajos, podra requerir al
Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios
causantes de la perturbacion.

SUBCONTRATAS

Artfcuto 20.- El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades
de obra a otros contratistas e industriales, con sujecion en su case, a lo
estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de
sus obligaciones como Contratista general de la ohra.



EPIGRAFE 3.
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION

DANOS MATERIALES

Articulo 21.- Las personas fisicas o juridicas que intervienan en el
procesa de la edificacién responderéan frente a los promotores y los
terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso
de que sean objeto de divisidn, de los siguientes dafnos materiales
ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados
desde la fecha de recepcion de la obra, sin reservas o desde la
subsanacidn de éstas;

aj Durante diez afos, de los dafios materiales causados en e
edificio por vicios o defectas que afecten a la cimentacion, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u ofros
elementos estructurales, v que comprometan directamente la
resistencia mecanica y la estabilidad del edificio.

b) Durante lres anos, de los dafos materiales causados en el
edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o
de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los
requisitos de habitabilidad del art, 3 de la L.O.E.

El constructor también respondera de los dafios materiales por vicios

o defectos de ejecucidn que afecten a elementos de terminacion o
acabado de las obras dentro del plaze de un afo.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Articuto 22.- La responsabilidad civil serd exigible en forma personal e
individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, come por actos u
omisiones de personas por las que se deba responder.

Mo obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los dafios
materiales 0 quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin
que pudiera precisarse el grado de intervencion de cada agente en el
danio producido, la responsabilidad se exigira solidadamente. En todo
caso, el promotor respondera solidariamente con los demds agentes
intervinientes ante los posibles adquirentes de los danos materiales en el
edificio ocasionados por vicios o defectos de construceion.

Sin perjuicio de las medidas de intervencidn administrativas que en
cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece
en la Ley de Crdenacion de la Edificacion se extendera a las personas
fisicas o juridicas gue, a tenor del contrato o de su intervencion decisoria
en la promocion, actien como tales promotores bajo la forma de
promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de promotores u
otras figuras andlogas.

Guando el proyecto haya sido contratado conjuntaments con més de
un proyectista, los mismos responderan sclidariamente.

Los proyectistas que contraten los célculos, estudios, dictdmenes o
informes de otros profesionales, serdn directamente responsables de los
dafios que puedan derivarse de suinsuficiencia, incorreccidn o
inexactitud, sin perjuicio de la repeticidn que pudieran ejercer contra sus
autores.

El constructor respondera directamente de los dafios materiales
causados en el edificio por vicios o defectas derivadlos e la impericia,
falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de
las cbligaciones atribuidas al jefe de obra y demds personas fizicas o
juridicas que de &l dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas fisicas o
juridicas la ejecucion de determinadas partes o instalaciones de la obra,
serd directamente responsable de los dafios materiales por vicios o
defectos de su ejecucicn, sin perjuicio de la repeticidn a que hubiere
lugar.

El director de obra y el director de la ejecucién de la obra que
suscriban el certificado final de obra seran responsables de la veracidad y
exactitud de dicho documento.

Quien acepte la direccion de una obra cuyo proyecto no haya
elaborado €l mismo, asumird las responsabilidades derivadas de las
omisiones, deficiencias o imperfecciones del provecto, sin perjuicio de la
repeticion que pudiere corresponderle frente al proyectista,

Cuando la direccion de obra se contrate de manera conjunta a mds
de un técnico, los mismos responderan solidariamente sin perjuicio de la
distribucion que entre ellos corresponda.,

Las responsabilidades por dafios no serdn exigibles a los agentes
que intervengan en el proceso de la edificacion, si se prueba que aguellos
fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por
el propio perjudicado por el dafio,

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entienden sin
perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes
edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa
suscrito entre ellos, a los articulos 1.484 y siguientes del Cddigo Civil y
demds legislacion aplicable a la compraventa.



EPIGRAFE 4.2
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS

Articufo 23 - El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a
la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la
ejecucién de la obra. El Aparejador o Arquitecto Técnico podra exigir su
modificacion o mejora.

REPLANTEOQ

Artfeufo 24.- El Constructor iniciard las obras con el replanteo de
las mismas en el terreno, senalando |as referencias principales que
mantendra como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos
trabajos se considerard a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacién del
Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su
conformidad preparard un acta acompafnada de un planc que debera
ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor
la omisién de este tramite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAIQS

Artfeufo 25.- E| Constructor dard comienzo a las obras en el plazo
marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollandolas en
la forma necesaria para que dentro de los periodes parciales en aquél
sefialados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en
consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo
exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, deberd el Contratista dar cuenta al
Arguitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los
trabajos al menos con tres dias de antelacién.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Articufo 26.- En general, la determinacion del orden de los trabajos
es facultad de la contrata, salvo aqusllos casos en que, por
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacion la
Direccion Facultativa,

FACILIDADES PARA OTROS COMTRATISTAS

Articuto 27.- De acuerdo con Io que requiera la Direccitn
Facultativa, el Contratista General deberd dar todas las lacilidades
razonables para la realizacion de los trabajos que le sean
encomendados a todos los demds Contratistas que intervengan en la
abra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econdmicas a que haya
lugar entre Conlratistas por utilizacién de medios auxiliares o
suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estardn a lo que resuelva la
Direccién Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE
FUERZA MAYOR

Atticufo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por
cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpiran los
trabajos, continudandose seguin las instrucciones dadas por el
Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y sus
materiales cuanto la Direccion de las obras disponga para apeos,
apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de cardcter
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le seré
consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de
acuerde con lo gue se convenga.

PROAROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la
voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o
luviese que suspenderlas, © no le fuera posible terminarlas en los
plazos prefijados, se le otorgard una prorroga proporcionada para el
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto.
Para ello, el Canstructor expondré, en escrito dirigido al Arquitecto, la
causa que impide la ejecucidn o la marcha de los trabajos v el retraso
que por ello se originaria en los plazos acordados, razonando
debidamente la prémoga que por dicha causa solicita.

RESPONSARBILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVAEN EL
RETRASO DE LA OBRA

Articufo 30.- El Contratista no podra excusarse de no haber
cumplide los plazos de obras estipulados, alegando como causa la
carencia de planos u érdenes de la Direccidn Facultativa, a excepcion

del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se e hubiesen
proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecién
al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan
sido aprobadas y a las drdenes e instrucciones que bajo su
responsabilidad y per escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o
Arquitecto Técnico al Constructar, dentro de las limitaciones
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo 15.

DOCUMENTAGION DE OBRAS OCULTAS

Articulo 52.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan
de quedar ocultos a la terminacidn del edificio, se levantaran los planos
precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos
se extenderan por triplicado, entregandose: uno, al Arquitecto; otro, al
Aparejador; v, el tercero, al Contralista, firmados todos ellos per los
tres. Dichos planos, que deberan ir suficientemente acotados, se
considerardn documentos indispensables € irrecusables para efectuar
las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 33.- El Constructor debe emplear los materiales que
cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y
particulares de indole Técnica" del Pliego de Condiciones ¥ realizara
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo
especificado también en dicho documento.

Par ello, y hasta que tenga lugar la recepeidn definitiva del edificio,
es responsable de la ejecucion de los trabajos que ha contratado y de
las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucion
o por |a deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos
colocadas, sin que le exonere de responsabilidad el cantrol que
compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de
que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales
de obra, que siempre se entenderdn extendidas y abonadas a buena
cuenta,

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el
Aparejador o Arquitecto Téenico advierta vicios o defectos en los
trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos
colocados no retinen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso
de la ejecucion de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de
verificarse |a recepcion definitiva de la obra, podrd disponer que las
partes defectunsas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo
contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase
justa la decisidn y se negase a la demolicidn y reconstruccidn
ordenadas, se planteara la cuestién ante el Arquitecto de la obra, quien
resolverd.

VICIOS QCULTOS

Articufo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnice tuviese fundadas
razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construceién en
las obras ejecutadas, ordenaré efectuar en cualquier tiempo, y antes de
la recepeitn definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea
necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos,
dando cuenta de la circunslancia al Arquitecto,

Los gastos que se ocasionen serdn de cuenta del Canstructor,
siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serdn a
cargo de la Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

Articufo 35.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los
materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca
conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Paricular de
Condiciones Téenicas preceptie una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de praceder a su empleo o acopio, el
Constructor deberd presentar al Aparejador o Arquitecto Téenico una
lista completa de los malteriales y aparatos que vaya a utilizar en la que
se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades,
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS

Articulo 36.- A peticidn del Arquitecto, el Constructor le presentard
las muestras de los materiales siempre con la antelacién prevista en el
Calenclario de la Obira.



MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 37.- El Constructor, a su costa, transportard y colocard,
agrupdndolos ordenadamente vy en el lugar adecuado, los materiales
procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables
enla obra.

Se retirardn de ésta o se llevardn al vertedero, cuando asi
estuviese establecido en el Pliego de Condicienes Particulares vigente
en la obra.

5i no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirardn
de ella cuando asf lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero
acordando previamente con el Constructor su justa tasacion, teniendo
en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUQSOS

Articufo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o
aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran
la preparacion en & exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones
formales de aquél, se reconeciera o demostrara que no eran
adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o
Arquitecto Técnico, dara orden al Constructor de sustituirlos por otros
gue satisfagan las condiciones o llenen el objeto a gque sc destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que
retire los materiales que ne estén en condiciones, no ha sido cumplida,
podré hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran
defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirdn pero
con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el
Constructor prefiera sustituirlos por otros en condicicnes.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articufo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y
ensayos de maleriales o elementos gue intervengan en la ejecucion de
las obras, serdn de cuenta de |a contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca
las suficientes garantias podrd comenzarse de nuevo a cargo del
mismo.

LIMPIEZS DE LAS OBRAS

Articuto 40.- Es obligacion del Constructor mantener limpias las
obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales
sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

CBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articufo 41.- En la ejecucion de trabajos que entran en la
construccidn de las obras y para los cuales no existan prescripciones
consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante
documentacion del Proyecto, el Conslructor se atendrd, en primer
término, a las instrucciones que dicte la Direccion Facultativa de las
obras y, en segunda lugar, a las reglas y practicas de la buena
construccion.

EPIGRAFE 5.°
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE REGEPCION

Articufo 42~ La recepcion de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es

aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y deberd abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se

acuerde por las partes. En el caso de que el promator y el constructor de las obras sea la misma entidad, para [a recepcion de las obras sera suficiente Ia

emisién del certificado final de las obras emitidos por los técnicos y con el visto bueno del representante del promotor.

La recepcion deberé consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hard constar:

a)  Las pares que intervienen,

b)  Lafecha del certificado final de la totalidad de la obra o de [a fase completa y terminada de la misma.,

¢)  Elcoste final de la ejecucidn material de la obra.

d)  La declaracion de a recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberdn
quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hard constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de
la recepcion.

e)  Lasgarantias que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.

)

Se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la ejecucién de la obra (aparejador) y la
documentacion justificativa del control de calidad realizado.

El promotor podré rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no estd terminada o que no se adecua a las condiciones
contractuales. En todo easo, el rechazo debera ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijard el nuevo plazo para efectuar la recepcitn,

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcién de la obra tendra lugar dentro de los treinla dias siguientes a la fecha de su terminacion, acreditada en
¢l certificado final de obra, plazo que se contard a partir de la notificacion efectuada por escrito al promotar, La recepcidn se entenderd tacitamente
preducida si transcurridos treinta dias desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito,

DE LAS RECEPCIOMES PROVISIONALES



Articulo 43.- Esta se realizard con la intervencion de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocard
también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en [a direccién con funcidn propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos «ellps.
Desde esta fecha empezara a corner el plazo de garantia, si las obras se hallzsen en estado de ser admitidas. Seguidamenta, los Técnicos de la Direccidn
Facultativa extenderan el correspondiente Certificado de final de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta y se darén al Constructor las oportunas instrucciones para
remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuard un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la
recepeitn provisional de la obra.

Si el Constructar no hubiese cumplide, podra declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.

DOCUMENTACION FINAL

Articulo 44.- El Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactardn la documentacién final de las
obras, que se facilitara a la Propiedad. Dicha documentacion se adjuntard, al acta de recepcion, con la relacidn identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de
conformidad con la normativa qua le sea de aplicacion. Esta documentacidn constituird el Libro del Edificic, que ha ser encargada por el promotor, sera
entregada a los usuarios finales del edificio.
A su vez dicha documentacidn se divide en:

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Dicha documentacin segln el Cédigo Técnico de la Edificacion se compone de:

- Libro de ordenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo,

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segin el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo v, en su caso, de otras autorizaciones administrativas.

La documentacitn de seguimiento sera depositada por el director de la obra en el Colegio de Arquitectos.

b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA

Su contenido cuya recopilacién es responsabilidad del director de ejecucidn de obra, se compone de:

- Documentacion de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones.

- Decumentagian, instrucciones de uso y mantenimiento, asi como garantias de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el constructor,
siendo canveniente recorddrselo fehacientemente.

- En su caso, documentacién de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el director de ejecucion en su colegio
profesional.

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.

Este se ajustara al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marze, del Ministerio de Vivienda, en dande el director de la ejecucién de la obra
certificara haber dirigico la ejecucion material de las obras y cantrolado cuantitativa y cualitativamente la construccidn y |a calidad de lo edificado de
acuerdo con el proyecto, la documentacion técnica que lo desarrolla y las normas de buena construccion,

El director de la obra certificard que la edificacidn ha sido realizada bajo su direccién, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y a
documentacion técnica que lo complementa, hallindose dispuesta para su adecuada utilizacion con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se |e unirdn como anejos los siguientes documentos:

- Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad con
las condiciones de la licencia.

- Relacidn de los controles realizados.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederd inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medicion definitiva, con
precisa asistencia del Consiructor o de su representante. Se extenderd la oportuna certificacion por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma,
servird para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (segén lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.)

PLAZO DE GARANTIA

Artfcuto 46.- El plazo de garantia deberd estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca debera ser inferior a nueve
meszes (un ano con Gontratos de las Administraciones Piblicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articufo 47 - Los gastos de conservacién durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correrdn a cargo del
Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de Ja recepcion definitiva, la guarderia, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrdn a cargo del
promotor y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serana cargo de la contrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Artfculo 48.- La recepcion definitiva se verificard después de transcurrido el plazo de garantia en igual forma y con las mismas formalidades que la
provisional, a partir de cuya fecha cesard la obligacidn del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservacién de
los edificios y quedardn sdlo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construccion,
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49.- i al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazara
dicha recepcion definitiva y el Arquitecto-Director marcara al Constructor los plazos y formas en que deberdn realizarse las obras necesarias v, de no
efectuarse dentro de aquellos, podra resolverse el conbrato con pérdida de |a fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

Articuio 50.- En el caso de resolucién del contrato, el Contratista vendré obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones
Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, ete., a resolver los subcantratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciories de
ser reanudada por otra empresa,

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirén provisionalmente con los trdmites establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido
el plazo de garantia se recibirdn definitivamente segn lo dispuesto en este Pliego.

Para las obras y frabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Direclor, se efectuard una sola y definitiva recepciéon.

En los casos en los que el director de las obras sea un técnico funcionario de la Administracidn promotora de las obras, todas las referencias que se
realizan en este pliego al Colegio de Arquitectos quedan anuladas.



CAPITULO Il
DISPOSICIONES ECONOMICAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.2
PRINCIPIO GENERAL
Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de
construccion tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades
devengadas por su cormecta actuacion con arreglo a las condiciones
contractualmente establecidas,
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden
exigirse reciprocamente las garantias adecuadas al cumplimiento
puntual de sus obligaciones de pago.
EPIGRAFE 2.°
FIANZAS
Articulo 52.- El contratista prestard fianza con arreglo a alguno de
los siguientes procedimientos segun se estipule:
a) Depésito previo, en metdlico, valores, o aval bancario, por
importe entre el 4 par 100 y el 10 por 100 del precio total

de contrata.
b} Mediante retencidn en las certificaciones parciales o pagos
a cuenta en igual proporcion.
El porcentaje de aplicacién para el depdsito o la retencion se fijard
en el Pliego de Condiciones Particulares,

FIANZA EN SUBASTA PUBLICA

Articufo 53 .- En el caso de que |a obra se adjudique par subasta
piiblica, el depésito provisional para tomar parte en ella se especificara
en el anuncio de la misma y su cuantia serd de ordinario, y salvo
estipulacién distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en
la obra, de un cualro per ciento (4 por 100) como minimo, del total del
Presupuesto de contrata.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucién de una obra
o senvicio para la misma, deberé depositar en el punto y plazo fijadas
en el anuncic de la subasta o el que se determine en el Pliego de
Condiciones Particulares del Proyecto, |a fianza definitiva que se sefale
y, en su defecto, su importe serd el diez por cien (10 por 100) de la
cantidad por la que se haga la adjudicacion de las formas
especificadas en el apartado anterior.

El plaro senalado en el parrafo anterior, y salvo condicién expresa
establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excedera de
treinta dias naturales a partir de la fecha en que se le comunique la
adjudicacidn, y dentro de €l debera presentar el adjudicatario la carta
de pago o recibo que acredite |a constitucién de la fianza a que se
refiere el mismo parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dard lugar a que se
declare nula la adjudicacién, y el adjudicatario perdera el depdsito
provisional gue hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Arficulo 54 .- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los
trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el
Arquitecto Director, en nombre y representacion del promotor, los
ordenard ejecutar a un tercero, o, podré realizarlos directamente por
administracion, abonando su importe con la fianza depositada, sin
perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso
de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los
gastos efecluados en las unidades de obra que no fussen de recibo.

DEVOLUGION DE FIANZAS

Artfeulo 55.- La fianza retenida serd devuelta al Contratista en un
plazo que no excederd de treinta (30) dias una vez firmada el Acta de
Recepcién Definitiva de la obra. La propiedad podra exigir que el
Contratista l2 acredite |a liquidacién y finiquito de sus deudas causadas
por la ejecucion de la obira, tales como salarios, suministros,
subcontratos...

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE
RECEPCIONES PARCIALES

Articuto 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto
Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendra derecho el
Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.



EPIGRAFE 3.2
DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Articufo 57 .- El cdlculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos
generales vy el beneficio industrial.

Se considerarén costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros saciales, gue interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su
ejecucion,

c} Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevencidn y proteccidn de accidenles y enfermedades profesionales.

d} Los gastos de personal, combustible, energia, ete., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones
utilizadas en la ejecucion de la unidad de ocbra.

g8) Los gastas de amortizacion y conservacién de la maguinaria, instalaciones, sisternas y equipos anteriarmente citados.

Se considerardn costes indirectos;

Los gastos de instalacién de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificacidn de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros,
laboratarios, seguros, etc., los del personal técnico y administralivo adscrito exclusivamente a |a obra y los imprevistos, Todes estos gastos, se cifraran en
un porcentaje de los costes directos,

Se considerardn gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administracién, legalmente establecidas, Se cifrardn como un
porcentaje de la suma de los costes directos e indireclos (en los contratos de obras de la Administracion plblica este porcentaje se establece en un 8 por
100).

Beneficio industrial:
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 8 por 100 sobre la suma de [as anteriores partidas en obras para la Administracién.

Precio de ejecucidn material:

Se denominard Precio de Ejecucion material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepcidn del Beneficio Industrial.
Precio de Contrata;

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial,

El [VA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

Articufo 58.- En el caso de que |os trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de
contrata el gue importa el coste total de la uridad de obra, es decir, el precio de Ejecucidn material, mas el tanto por ciento (%) sobre este dltimo precio en
concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezea
otro distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 59.- Se producirdn precios contradictorios solo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida intreducir unidades o cambios de calidad
en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Conlratista estard obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el Aiquitecto y el Contratista antes de comenzar la ejecucion de los trabajos y en el
plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudird, en primer lugar, al concepto mds analogo dentro del cuadro
de precios del proyecto, y en segundo [ugar al banco de precios de uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referirdn siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS
Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacion u observacion oportuna, no podrd bajo ningiin pretexto
de emor v omision reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro comespondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucion de las obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR Q DE APLICAR LOS PRECIOS

Atticulo 61.- En ningtin caso podrd alegar el Contratista los usos y costumbres del pals respecto de la aplicacion de los precios o de la forma de medir
las unidades de obras ejecutadas, se estard a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segunda lugar, al Pliego de
Condiciones Particulares Técnicas.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 62.- Contratandose las obras a rigsgo y ventura, no se admitira |a revision de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de
las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de
Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuard la correspondiente revision de acuerdo con la formula establecida
en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en mas gue resulte por la variacion del IPG superior al 3 par 100,

Mo habré revisién de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

Articufo 63 - El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Promotor son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservacion sera respansable el
Contratista.



EPIGRAFE 4.2 )
OBRAS POR ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

Articulo 64.- Se denominan Obras por Administracion aquellas en
las que las gestiones que se precisan para su realizacion las lleva
directamente el promotor, bien por si 0 por un representante suyo o
bien por mediacidn de un constructor,

Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades
siguientes:

a) Obras por administracion directa

by Obras por administracion delegada o indirecta

A) OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articufo 65.- Se denominas 'Obras por Administracidn directa”
aquellas en las que &l Promotor por si o por mediacién de un
representante suyo, que puede ser el propio Arguitecto o Arquitecto
Técnico-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve
directamente las gestiones precisas para la ejecucion de la obra,
adguiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra v, en
suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas
para gue el persanal y los obreros contratados por é] puedan realizarla;
en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su
realizacion, es un mero dependiente del promotor, ya sea como
empleado suyo o como autdnomo contratado por él, que es quien
re(ine en si, por tanto, la doble personalidad de prometor y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA

Articufo 66.- Se entiende por "Obra por Administracion delegada o
indirecta® la que convienen un Promotor y un Constructor para que éste,
por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los
trabajos que se precisen y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por

Administracion delegada o indirecta las siguientes;

a) Por parte del Promotor, la obligacion de abonar
directamente ¢ por mediacidn del Constructor todos los
gastas inherentes a la realizacion de los trabajos convenidos,
reservindose el Promotor la facultad de poder ordenar, bien
por s o por medio del Arquitecto-Director en su
representacion, el orden y la marcha de Ibs trabajos, la
eleccién de los materiales y aparatos que en los trabajos han
de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea
preciso para regular la realizacidn de los trabajos convenidos.

o)] Por parte del Constructor, la obligacidn de llevar la gestion
practica de los trabajos, aportando sus conocimientos
constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo
le que, en armonia con su cometido, se requiera para la
gjecucidn de los trabajos, percibiendo por ello del Promotor
un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los
gastos efectuados y abonados por el Constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Articufo 67 - Para la liquidacién de los trabajos que se ejecuten por
administracion delegada o indirecta, regirdn las normas que a tales
fines se establezcan en las "Condiciones particulares de indole
econdmica' vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de
administracién las presentard el Constructor al Promotor, en relacidn
valorada a la gue deberd acompafarse y agrupados en el orden que se
expresan los documentos siguientes todos ellos confarmadas por el
Aparejador o Arquitecto Técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los
trabajos y el documento adecuado que justifique el depdsito o
el empleo de dichos materiales en la obra.

b} Las néminas de los jomales abonhados, ajustadas a lo
establecido en la legislacion vigente, especificando el ndmero
de horas trabajadas en las obra por los operarios de cada
oficio y su categoria, acompanando. a dichas nominas una
relacién numérica de los encargados, capataces, jefes de
equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones
especializados y sueltos, listeros, guardas, etc,, gue hayan
trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que
correspondan las nominas que se presentan.

c) Las facturas originales de los transportes de materiales
puestos en la obra o de retirada de escombros,

d) Los recihos de licencias, impuestos y demds cargas
inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestion haya
intervenida el Constructor, ya que su abono es siempre de
cuenta del Promatar.

Cuando haya que liquidar los trabajos realizados por una
Subcontrata, se le aplicard, a falta de convenio especial, un quince por
ciento (15 por 100}, entendiéndose que en este porcentaje exstdn
incluides los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de
accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los
trabajos por administracion que realiza y el Beneficio Industrial del
mismo. El IVA se abonara calculado sobre la base del Presupussto de
Contrata de |la obra ejecutada.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRAGION
DELEGADA

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las
cuentas de Administracion delegada los realizara el Promotor
mensualmente segin las partes de trabajos realizados aprobados por
el promotor o por su delegado representante.

Independientemente, el Aparejador o Arguitecto Técnico
redactard, con igual periodicidad, la medicién de la obra realizada,
valorandola con arreglo al presupuesto aprabado. Estas valoraciones
no tendrén efectos para los abonos al Constructor salve que se hubiese
pactado lo contrario contractualmenite.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS

Articulo 69.- No obstante las facultades que en estas trabajos por
Administracion delegada se reserva el Promotor para la adquisicién de
los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para
gestionarlos y adquirilos, debera presentar al Promotor, o en su
representacion al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los
materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobacion
antes de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Articujo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que
preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director,
éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en
algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente
inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidas para
unidades de obra iguales o similares, se lo notificard por escrito al
Canstructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para
aumentar la produccidn en la cuantia sefialada por el Arquitecto-
Director.

Si hecha esta notificacién al Constructor, en los meses sucesivos,
los rendimientos no llegasen a los normales, el Promotor queda
facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del
quince por cients (15 por 100) que por los conceptos antes expresados
carrespondetfa abonarle al Constructor en las liquidaciones
quincenales que preceptivamente deben efectudrsele. En caso de no
llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la
mano de obra, se sometera el caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Articufo 71 - En los trabajos de "Obras por Administracién
delegada’, el Constructor solo sera responsable de los efectos
constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por &l
ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran
sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las
medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se
establecen, En cambio, y salvo lo expresado en el articulo 70
precedente, no serd responsable del mal resultado que pudiesen dar
los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas
establecidas en dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor esta
obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a
responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el
pérrafo anterior.



) EFIGRAFE 5.°
VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Articulo 72.- Beglin la maodalidad elegida para la contratacion de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones econdmicas se preceptis
otra cosa, el abono de los trabajos se efectuara asi:

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara [a cifra previamente fijlada como base de la adjudicacién, disminuida en su caso en el imparte de la
baja efectuada por el adjudicatario.
2, Tipo fijo o tanto alzade por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar

solamente el nimero de unidades ejecutadas.,

Previa medicion y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada una de
ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonard al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados v

ultimados con arreglo y sujecion a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirdn de base para la medicion y valoracién de las
diversas unidades,

3. Tanto variable por unidad de obra. Segun las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su ejecucion de acuerdo
con las Ordenes del Arquitecto-Director.

Se abonara al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de Condiciones econdmicas” determina.
5. Por horas de trabajo, efecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articufo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los Pliegos de Condiciones Particulares® que rijan en la obra, formaré
el Contratisla una relacion valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, seguin [a medicion que habré practicado el Aparejador.

Lo ejecutado por el Contralista en las condiciones preestablecidas, se valorard aplicando al resultado de la medicién general, clibica, superficial, lineal,
ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios sefialados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente
ademas o establecido en el presente "Pliego General de Condiciones econémicas' respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias
y especiales, etc.

Al Conlratista, que podré presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacion se le facilitaran por el Aparejador los datas
correspondientes de la relacion valorada, acompanéndolos de una nota de envio, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10} dias a partir de |a fecha
del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en casa contrario, las observaciones o
reclamaciones que considere oportunas.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptara o rechazara las reclamacionas del Contratista si las hubiere, dando
cuenta al mismo de su resolucion, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Promotor contra la resalucion del Arquitecto-Director en la forma
referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales”.

Tomando como base la relacién valorada indicada en el parrafo anterior, expedira el Arquitecto-Director la certificacion de las obras ejecutadas. De su
importe se deducira el tanto por ciento que para la construccion de la fianza se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacidn expresa y por escrito del Promotor, podré certificarse hasta el noventa por ciento (30 por 1060} de su
importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.

Las cetificaciones se remitiran al Promotor, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y tendrdn el cardcter de documento y entregas a
buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidacién final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprabacién ni
recepcién de las obras que camprenden,

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracian se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo
exigiera, las certificaciones se extenderan al arigen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articufo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorizacién del Arquitecto-Director, emplease materiales de mas esmerada preparacion o de mayor
tamafio que el sefialado en el Proyecto o sustituyese una clase de fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutage con mayores
dimensiones cualquiera parte de la obra, 0, en general, introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificacion que sea beneficiosa a juicio del
Arquitecto-Director, no tendra derecho, sin embargo, més que al aborio de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con
estricta sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Articufo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condicionas Particulares de indole econdmica’, vigente en la obra, el abono de los trabajos

presupuestados en parlida alzada, se efectuara de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los gue a continuacion se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonaran previa medicion y
aplicacion del precio establecido.

b} Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerdn precios contradictorios para las unidades con partida alzada,
deducidos de los similares contratados.

) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonard integramente al Contratista, salvo el
caso de que en el Presupueste de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecta-Director
indicard al Contratista y con anterioridad a su ejecucion, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad serd de
Administracion, valordndose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con
anterioridad a la ejecucidn convengan las dos partes, incrementindose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones
Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista,

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS

Articuto 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera indole especial y ordinaria, que por no
estar coniratados no sean de cuenia del Coniratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendra el Contratista la obligacion de realizarlos y de
salisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le seran abonados por el Promotor por separado de la Contrata.

Ademds de reintegrar mensualmente estos gastos al Contralista, se le abonard juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su
caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.

PAGOS

Articulo 77 - Los pagos se efectuaran par el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe correspondera precisamente al de las
certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de [as cuales se verifican aquélios.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA



Articufo 78.- Efecluada la recepcion provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se
procedera asi:

1 Si los rabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Corvtratista a su
debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realizacion durante el plazo de garantia, seran valorados a los precios que figuren en el
Presupuesto y abonados de acuerdo con o establecido en los 'Pliegos Particulares’ o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos
precias fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realizacidn; en caso contrario, se aplicardn estos (ltimos.

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido &ste utilizado
durante dicho plazo por el Promotor, se valorarén y abonardn a los precios del dia, previamente acordados.

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparacidn de desperfectos ocasionados par deficiencia de la construccién o de la calidad de los

materiales, nada se abonara por ellos al Contratista,

EPIGRAFE 6.2
INDEMNIZACIONES MUTUAS

INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACION DE
LAS OBRAS .

Articulo 79.- La indemnizacidn por retraso en la terminacién se
eslablecera en un tanto por mil del importe total de los trabajos
contratades, por cada dia natural de retraso, contados a partir del dia
de terminacidn fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el
Pliego Particular del presente proyecto.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con carge a la
fianza,

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROMOTOR

Articuto B0.- Si el promotor no efectuase el pago de las obras
ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde ¢l plazo
convenido el Contratista tendra ademds el derecho de percibir el abono
de uncinco por cienta (5%) anual (o el que se defina en el Fliego
Particular}, en concepto de intereses de demora, durante el espacio de
tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificacion.

Si adn transcurrieran dos meses a partir del término de diche plazo
de un mes sin realizarse dicho pago, tendré derecho el Contratista a la
resolucidn del contrato, pracediéndose a la liquidacion correspandiente
de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que
éstos retinan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no
exceda de la necesaria para la terminacion de la obra contratada o
adjudicada.

Mo chatante lo anteriormente expuesto, se rechazard toda solicitud
de resolucién del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando
el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha
invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de
presupuesto correspondiente al plaze de ejecucion gue tenga sefialado
en el contrato.

EPIGRAFE 7.2

VARIOS

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.

Articuto 76.- No se admitirdin mejoras de obra, mas que en el caso
en que el Arquitecto-Director haya ordenadoe por escrito la ejecucion de
trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como
la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se
admitiran aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso
de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-
Diirector ordene, también paor escrito, la ampliacién de las contratadas.

En todos estos casos sera condicitn indispensable que ambas
partes contratantes, antes de su gjecucion o empleo, convengan por
escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de
los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos
que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre gl
importe de las unidades contratadas.

Se seguirdn el mismo criterio y procedimiento, cuando el
Arquitecto-Director introduzea innovaciones que supongan una
reduccidn apreciable en los importes de las unidades de obra
contratadas,

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERC ACEPTABLES
Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar
obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arguitecto-Director de
las obras, éste determinard el precio o partida de abono después
de oir al Contratista, el cual deberd conformarse con dicha
resolucion, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de
ejecucion, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a
condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGUROQ DE LAS OBRAS
Articufo 78.- El Contratista estara obligado a asegurar la obra
contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucion hasta la

recepcidn definitiva; la cuantia del seguro coincidird en cada momenta
can el valor que tengan por contrata los objetos asegurados,

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de
siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del Promotor, para que con
cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se
vaya realizando.

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuard por
certificacioneas, coma el resto de los trabajos de la construceién. En
ringln caso, salve conformidad expresa del Contratista, hecho en
documento plblico, el Promotor podra disponer de dicho importe para
menesteres distintos del de reconstruccion de la parte siniestrada.

La infraccion de lo anteriormente expuesto serd motivo suficiente
para que el Contratista pueda resolver el contrate, con devolucidn de
fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, ete., y una
indemnizacién equivalente al importe de los dafios causados al
Contratista por el siniestro y que no se |e hubiesen abonado, pero sdlo
en proporcidn equivalente a lo que supanga la indemnizacién abonada
por la Compania Aseguradora, respecto al importe de los dafios
causados por el sinigstro, gue serén tasados a estos efectos por el
Arquitecto-Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijardn previamente la
porcion de edificio que debe ser asegurada y su cuantia, y si nada se
prevé, se entenderd que el seguro ha de comprender toda |a parte del
edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza
o pélizas de Seguros, los pondra el Contratista, antes de contratarlos,
en conecimiento del Promotor, al objeto de recabar de éste su previa
conformidad o reparos.

Ademas se han de establecer garantias por darios maleriales
ocasionados por vicios y defectos de la construceion, segin se
describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.OE.



CONSERVACION DE LA OBRA

Articufo 79.- Si el Canlratista, siendo su obligacidn, ne atiende a la
conservacién de la obra durante el plazo de garantia, en el caso de que
el edificio no haya sido ocupado por el Promotor antes de la recepcion
definitiva, el Arquitecto-Director, en representacion del Promotor, podrd
disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia,
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservacidn,
abonardose todo ello por cuenta de |a Cantrata.

Al abandonar el Cantratista el edificio, tanto por buena terminacion
de las abras, como en el caso de resolucién del contrato, estd obligado
a dejarlo desocupado v limpio en el plazo que el Arguitecto Director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de
que la conservacidn del edificio corra a cargo del Contratista, no debera
haber en ] mds herramientas, dtiles, materiales, muebles, etc., que los
indispensables para su guarderia y limpieza y para los trabajos que
fuese preciso ejecutar.

En tado caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el Contratista
a revisar y reparar la abra, durante el plazo expresado, procediendo en
la forma prevista en el presente *Pliego de Condiciones Econdmicas®,

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO © BIENES DEL PROMOTOR

Articuto 80.- Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el
Contratista, con la necesaria y previa autorizacion del Promotor,
edificios o haga uso de materiales o (tiles pertenecientes al mismo,
tendrd obligacidn de repararlos y conservarlos para hacer entrega de
ellos a la terminacidn del contrato, en perfecto estado de conservacion,
reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a
indemnizacién por esta reposicion ni por las mejoras hechas en los
edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del
material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el
Contratista con lo previsto en el parrafo anterior, 1o realizard el Promotor
a costa de agquél y con cargo a la fianza,

PAGO DE ARBITRIOS

El pago de impuestos y arbilrios en general, municipales o de otro
origen, sobre vallas, alumbrado, ete., cuyo abono debe hacerse durante
el tiempo de ejecucidn de las obras y por conceptos inherentes a los
propios trabajos que se realizan, comerdn a cargo de la contrata,
siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule
lo contrario.

GARANTIAS POR DARIOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS
Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION

Articufo 81.-

El régimen de garantias exigibles para las obras de edificacion se
hara efectivo de acuerdo con la abligatoriedad que se establece en la
L.O.E. {el apartada c) exigible para edificics cuyo destine principal sea
el de vivienda seg(n disposicion adicional segunda de la L.O,.E.),
teniendo como referente a las siguientes garantias:

a) Segurc de dafios materiales o seguro de caucidn, para
garantizar, durante un afio, el resarcimiento de los dafios
causados por vicios o delectos de ejecucidn que afecten a
elementos de terminacion o acabado de las obras, que podra
ser sustituido por la retencidn por el promotor de un 5% del
importe de la ejecucidén material de la obra.

) Seguro de dafios materiales o seguro de caucién, para
garantizar, durante tres afios, el resarcimiento de los dafios
causados por vicios o defectos de los elementos
constructivas o de las instalaciones que ocasionen el
incumplimienta  de  los  requisitos de  habitabilidad
especificados en el art, 3de la L.OE,

) Seguro de dafos materiales o seguro de caucidn, para
garantizar, durante diez anos, el resarcimiento de los dafos
materiales causados por vicios o defectos que tengan su
origen o afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales,
y que comprometan directamente la resistencia mecanica y
eslabilidad del edificio.



7.1 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR

CAPITULO IV
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PLIEGO PARTICULAR

EPIGRAFE 1.2
CONDICIONES GENERALES

Artfcylo 1.~ Calidad de los materiales,

Todos los materiales a emplear en la presente obra serdn de
primera calidad y reunirdn las condiciones exigidas vigentes referentes
a materiales y prototipos de construceian,

Artfeufo 2.- Pruebas y ensayos de materlales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser
sometidos a los analisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se
crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya
sido especificado y sea necesario emplear deberd ser aprobado por la
Direccion de las obras, bien entendido que serd rechazado el que no
retina las condiciones exigidas por la buena practica de la
construccion.

Artfeufo 3.- Materiales no consignados en proyacto.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a
precios contradictorios reuniran las condicienes de bondad necesarias,
a juicio de la Direccion Facultativa no teniendo el contratista derecho a
reclamacion alguna por estas condiciones exigidas.

Artfeulo 4.- Condiciones generales de ejecucidn.

Condiciones generales de ejecucion. Todos los trabajos, incluidos
en el presente proyecto se ejecutardn esmeradaments, con arreglo a
las buenas practicas de la construceidn, de acuerdo con las
condiciones establecidas Cddigo Técnico de la Edificacion, y
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Direccion
Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la
baja subasta, para variar esa esmerada ejecucidn ni la primerisima
calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y
manc de obra, ni pretender proyectos adicionales,

EPIGRAFE 2.
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Antfculo 5.- Materiales para hormigones y morteros.

5.1. Aridos,
5.1.1. Generalidades.

Generalidades. La naturaleza de los aridos y su preparacién seran
tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del
hormigdn, asi como las restantes caracteristicas que se exijan a éste en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Como aridos para |a fabricacion de hormigones pueden emplearse
arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u
ofros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la practica o
resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados enun
laboratorio oficial. En cualquier caso cumplird las condiciones de la
EHE-0B-08.

Cuandoe no se tengan antecedentes sobre |a utilizacion de los
aridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones
distintas de las ya sancionadas por la practica, se realizardn ensayos
de identificacion mediante andlisis mineraldgicos, petrograficos, fisicos
o quimicos, segln convengan a cada caso,

En el caso de utilizar escorias sidenirgicas como drido, se
comprobard previamente que son estables, es decir que no contienen
silicatos inestables ni compuestos ferrosos, Esta comprobacién se
efectuara con arreglo al método de ensayo UNE 7.243.

Se prohibe el empleo de 4ridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por "arena’ o 'arido fina" el 4rido fraccion del mismo
que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UME 7050);
por ‘grava" o 'Arido grueso” el que resulta detenido por dicho tamiz; v
por “drido total' (o simplemente "arido’ cuando no hay lugar a
confusiones), aquel que, de por si 0 por mezcla, posee las
proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigén
necesario en el caso particular que se considere.

5.1.2. Limitacién de tamafio.
Cumplira las condicicnes sefaladas en la instruccion EHE-08-08,

5.2. Agun para amasado.
Habra de cumplir las siguientes prescripciones:
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15
gr./l.), segin MORMA UNE 7130:58,
- Sulfatos expresados en $0:, menos de un grama por litro (1
gr.A.) segln ensayo de NORMA 7131:58.
- I6n cloro para hormigon con armaduras, menos de 6 gr./l.,
segln NORMA UNE 7178:60.
- Grasas 0 aceiles de cualquier clase, menos de quince
gramos par litro (15 gr./l.). (UNE 72385).
- Carencia absoluta de aziicares o carbohidratos segin
ensayo de NORMA UNE 7132:58,
- Demas prescripciones de la EHE-08.

5.3. Aditivos,

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros
aquelios productos sdlidos o liquides, excepto cemento, aridos o agua
que mezcladas durante el amasado modifican o mejoran las
caracteristicas del mortero u hormigén en especial en lo referente al
fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes limites:

= Si se emplea cloruro calcico como acelerador, su
dosificacion serd igual o menor del dos por ciento (2%) en
peso del cemento y si se frata de hormigonar con
temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento {3.5%)
del pesa del cementa.

- S8 se usan aireantes para hormigones normales su
proporcidn serd tal que la disminucidn de residentes a
compresion producida por [a inclusion del aireante sea inferior
al veinte por ciento (20%). En ninglin caso la proporcidn de
aireante sera mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en



cemento.

- En caso de emplec de colorantes, la proporcion serd
inferior al diez por ciento del peso del cemento. Mo se
emplearan colorantes organicos.

- Cualquier otro que se derive de la aplicacién de la EHE-08,

5.4, Cemento.

Se entiende como tal, un aglomerante, hidraulico que responda a
alguna de las definiciones del pliego de prescripciones técnicas
generales para la recepcion de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.

Podra almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el
almacén protegera contra la intemperie v la humedad, tanto del suelo
como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podran mezclarse
en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias.

Se exigird al contratista |a realizacién de ensayos que demuestren
de modo satisfactorio gue los cementos cumplen las condiciones
exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serdn retiradas de la
obra en el plazo maximo de 8 dias. Los métodos de ensayo serdn los
detallados en el citado “Pliege General de Condiciones para la
Recepcidn de Conglomerantes Hidraulicos." Se realizardn en
laboratorios homalogados.

Se tendra en cuenta priaritariamente las determinaciones de la
Instruccidn EHE-08.

Artflculo 6.- Acero.

6.1, Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.

Se aceptaran aceros de alta adherencia que lleven | sello de
conformidad CIETSID homologado por el M.OP.LU.

Estos aceros vendran marcados de fabrica con sefiales indelebles
para evitar confusiones en su emplec. No presentaran ovalaciones,
grietas, sopladuras, ni mermas de seccion superiares al cinco por
ciento (595).

El médulo de elasticidad serd igual o mayor de dos millones cien
mil kilegramos por centimetro cuadrado (2.100.000 kg./cm?).
Entendiendo por limite eldstico la minima tensién capaz de producir una
deformacion permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el
acero de limite eléstico 4.200 kg./cm?, cuya carga de rotura no sera

inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg /cm? Esta tensidn de
rotura es el valor de la ordenada maxima del diagrama tensidn
deformacion,

Se tendra en cuenta prioritariamente las determinaciones de la
Instruccion EHE-08.

6.2, Acero laminado.

El acero empleado en los perfiles de acero laminado serd de los
tipos establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en
caliente de acero no aleado, para construcciones metalicas de uso
general) , también se podran utilizar los aceros establecidos por las
normas UNME EM 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la
construccion, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino,
y en la UNE EN 10218-1:1998, relativa a secciones huecas de acero
estructural conformadas en frio.

En cualquier caso se tendran en cuenta las especificaciones del
articulo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE.

Los perfiles vendran con su comespondiente identificacion de
fabrica, con senales indelebles para evitar confusiones. Mo presentardn
grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de seccién superiores al
cinco por ciento (5%).

Artfeufo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.

7.1. Productos para curade de hormigones.

Se definen como productos para curado de hormigones
hidraulicos los que, aplicados en forma de pintura pulverizada,
depositan una pelicula impermeable sobre la superficie del hormigdn
para impedir la pérdida de agua por evaporizacion.

El color de la capa protectora resultante sera claro,
preferiblemente blanco, para evitar la absorcion del calor solar. Esta
capa deberd ser capaz de permanecer intacta durante siete dias al
menos después de una aplicacian.

7.2. Desencofrantes.

Se definen como tales a los produstos que, aplicados en forma de
pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el
hormigdn, facilitando la labor de desmoldeo. El emplec de éstos
productos debera ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se
podran utilizar,

Artfcufo 8.~ Encofrados y cimbras,

8.1, Encofrados en muros.

Podran ser de madera o metélicos pero tendrdn la suficiente
rigidez, latiguillos y puntales para que la deformacidon maxim a debida al
empuje del hormigdn fresco sea inferior a un centimetro respectoala
superficie tedrica de acabado. Para medir estas deformaciones se
aplicara sobre la superficie desencofrada una regla metdlica de 2 m. de
langitud, recta si se trata de una supericie plana, o curva si &sla es
reglada.

Los encofradeos para hormigdn visto necesariamente habran de ser
de madera.

8.2, Encofrado de pilares, vigas y arcos.

Podrén ser de madera o metdlicos pero cumplirdn la cendicién de
que la deformacion maxima de una arista encofrada respectoala
tedrica, sea menor o igual de un centimetro de la longitud teGrica.
Igualmente debera tener el confrontado lo suficientemente rigido para
soportar los efectos dindmicos del vibrado del hormigdn de forma que
el maximo movimiento local producido por esta causa sea de cinco
milimetros.

Antfculo 9.- Aglomerantes excluido cemento.

9.1. Cal hidréulica.

Cumplird las siguientes condiciones:

- Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco
décimas y dos enteros y ocho décimas.

- Densidad aparente superior a ocho décimas.

- Pérdida de peso por calcinacidn al rojo blanco menor del
doce por ciento.

- Fraguado entre nueve y treinta horas.

- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del
seis por ciento,

- Resistencia a la traccidn de pasta pura a los siete dias
superior a oche kilogramos por centimetro cuadrado. Curado de la
probeta un dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccién del mortero normal a los siete dias
superior a cuatro kilogramos por centimetro cuadrado. Curado por
la probeta un dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los veintiocho dias
superior a ocho kilogramos por centimetro cuadrado y también
superior en dos kilogramos por centimetro cuadrado a la
alcanzada al séptimo dia,

9.2. Yeso negro.

Deberd cumplir las siguientes condiciones:

- El contenido en sulfato calcico semihidratado (S04Ca/2H:0)
serd como minimo del cincuenta por ciento en peso.

- El fraguado no comenzard antes de los dos minutos y no
terminard después de los treinta minutos.

- En tamiz 0.2 UME 7050 no serd mayor del veinte por ciento.

- En tamiz 0.08 UME 7050 no serd mayor del eincuenta por
ciento.

- Las probetas prismaticas 4-4-16 cm. de pasta normal
ensayadas a flexién con una separacién entre apoyos de 10.67
cm, resistiran una carga central de cienlo veinte kilogramos como
minimo.

- La resistencia a compresion determinada sobre medias
probetas procedentes del ensayo a flexion, serda como minimo
setenta y cinco kilogramas por centimetros cuadrade. La toma de
muestras se efectuard como minimo en un tres por ciento de los
casos mezclando el yeso procedente de los diversos hasta
obtener por cuanteo una muestra de 10 kg. como minimo una
muestra. Los ensayos se efectuardn segiin las normas UNE 7064 y
7065,

Artfculo 10.- Materiales de cubierta.

10.1. Tejas.

Las tejas de cemento que se emplearan en la obra, se abtendran a
partir de superficies cdnicas o cilindricas que permitan un solape de 70
a 150 mm. o bien estardn dotadas de una parte plana con resaltes o
dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberan tener la
aprobacion del Ministerio de Industria, la autorizacidn de uso del
Ministerio de Obras Plblicas y Urbanismao, un Documento de Idoneidad
Técnica de |.E.T.C.C. o una certificacién de conformidad incluida en el
Registro General del CTE del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo
todas sus condiciones.

10.2. Impermeabllizantas,
Las léminas impermeabilizantes pedrédn ser bituminosas, plasticas
o de caucha. Las lAminas y las imprimaciones deberdn llevar una



eliqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las
dimensiones vy el peso por metro cuadrado. Dispondran de Sello INCE-
EMNOR y de homeologacion MICT, o de un sello o certificacion de
conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de la
Vivienda,

Podrén ser bituminosos ajustandose a uno de los sistemas
aceptados por el DB carrespondiente del CTE, cuyas condiciones
cumplird, o, no bitumninosos o bituminosos modificados teniendo
concedido Documento de ldoneidad Téenica de |.E.T.C.C. cumpliendo
todas sus condiciones,

Artfculo 11.- Plomo y Cine.

Salvo indicacion de lo contrario la ley minima del plomo serd de
noventa y nueve por ciento.

Serd de la mejor calidad, de primera fusidn, dulce, flexible,
laminado teniendo las planchas espesor uniforme, fractura brillante y
cristalina, desechandose las que tengan picaduras o presenten hojas,
aberturas o abolladuras.

El plome que se emplee en tuberias serd compacto, maleable,
dictil y exento de sustancias extranas, y, en general, de todo defecto
que permita la filtracién y escape del liquido. Los didmetros y
espesores de los tubos seran los indicados en el estado de mediciones
o en su defecto, los que indigque la Direccidn Facultativa,

Artfculo 12.- Materiales para fabrica y forjados.

12.1, Fabrica de ladrillo y blogue.

Las piezas utilizadas en la construccidn de fbricas de ladrillo o
bloque se ajustaran a lo estipulado en el articulo 4 del OB SE-F
Seguridad Estructural Fabrica, del CTE.

La resistencia normalizada a compresion minima de las piezas
serd de 5 N/mm?,

Los ladrillos seran de primera calidad segin queda definido en la
Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los ladrillos se medirdn de
acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresion de los
ladrillos serd coma minimo:

L. macizos = 100 Kg/cm?
L. perforados = 100 Kg/em?
L. huecos = 50 Kgfom?

12.2. Viguetas prefabricadas.

Las viguetas serdn armadas o pretensadas segdn la memoria de
célculo y deberan poseer la autorizacion de uso del M.O.P. No obstante
el fabricante debera garantizar su fabricacién y resultados por escrito,
caso de que se requiera.

El fabricante deberd facilitar instrucciones adicionales para su
utilizacién y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo
responsable de los dafios que pudieran ocurrir por carencia de las
instrucciones necesarias.

Tanto el forjado como su ejecucion se adaptara a la EFHE (RD
642/2002).

12.3. Bovedillas.
Las caracteristicas se deberan exigir directamente al fabricante a
fin de ser aprobadas.

Artfculo 13.- Materiales para solados y alicatados.

13.1. Baldosas y losas de temrazo.

Se compoendran come minimo de una capa de huella de hormigén
o mortero de cemento, triturados de piedra © marmol, y, en general,
colorantes y de una capa base de mortero menos rico y drido mas
grueso.

Los dridos estardn limpios y desprovistos de arcilla y materia
orgdnica. Los colorantes no serdn organicos y se ajustaran a la Morma
UNE 41080,

Las tolerancias en dimensiones seran:

- Para medidas superiores a diez centimetros, cinco décimas
de milimetro en més o en menos,

- Para medidas de diez centimetros o menos tres décimas
de milimetro en mds o en menos.

- El espesor medido en distintos puntos de su caontorno no
variarda en més de un milimelro y medio v no serd inferior a los
valores indicados a continuacion.

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del
rectangulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el
lado minimo del cuadrado circunscrito,

- El espesor de la capa de la huella sera uniforme y no menor
en ningun punto de sigte milimetros y en las destinadas a soportar
trafico o en las losas no menor de ocho milimetros.

- La varacion méxima admisible en los angulos medida

sobre un arco de 20 cm. de radio serd de mas/menos medio
milimetro.

= La flecha mayor de una diagonal no sobrepasaird el cuatro
por mil de la longitud, en mas o en menos.

- El coeficiente de absorcién de agua determinado segin la
Norma UNE 7008 sera menor o igual al quince por ciento.

- El ensayo de desgaste se efectuara seglin Norma UNE
70185, con un recomido de 250 metros en himedo v con arena
como abrasivo; el desgaste mdximo admisible sera de cuatro
milimetros y sin que aparezca la segunda capa tratdndose de
baldosas para interiares de tres milimetros en baldosas de aceras
o destinadas a soportar tréfico.

- Las muestras para los ensayos se tomardn por azar, 20
unidades como minime del millar y cinco unidades por cada millar
mas, desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos
visibles, siempre que el ndmero de desechadas no exceda del
cinco por ciento.

13.2. Rodapiés de temrazo.

Las piezas para rodapié, estaran hechas de los mismos materiales
que los del solado, tendran un canto romo y sus dimensiones serin de
40 x 10 cm, Las exigencias técnicas serdn andlogas a las del material
de solado.

13.3. Azulejos.

Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base
cerémica recubierta de una superficie vidriada de colorido variado que
sirve para revestir paramentos.

Deberdn cumplir las siguientes condiciones:

- Ser homogéneos, de textura compacta v restantes al
desgaste,

- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y
materias extranas gue pueden disminuir su resistencia y duracion,

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.,

- La superficie vitrificada sera completamente plana, salo
cantos romos o terminales.

- Los azulejos estardn perfectamente moldeados y su forma
y dimensiones serdn las sefialadas en los planos. La superficie de
los azulejos serd brillante, salvo que, explicitamente, se exija que |a
tenga mate.

- Los azulejos situados en las esquinas no serdn lisos sino
que presentardn segudn los casos, un canto romo, largo o corta, ©
un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de
dngulo entrante con aparejo vertical u horizontal.

- La tolerancia en las dimensiones serd de un uno per ciento
€N Mmenos y un cero en mas, para los de primera clase.

- La determinacion de los defectos en las dimensiones se
hard aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una
vertical cualguiera del azulejo, haciendo caincidir una de Jas aristas
con un lado de la escuadra. La desviacién del extremo de la atra
arista respecto al lade de la escuadra es el error absoluto, que se
traducird a porcentual.

13.4. Baldosas y losas de mérmol.

Los marmoles deben de estar exentos de [os defectos generales
tales como pelos, grietas, cogueras, bien sean estos defectos debidos
a trastornos de |a formacidn de la masa o a la mala explotacion de las
canteras. Deberdn estar perfectamente planos y pulimentados.

Las baldosas serdn piezas de 50 x 50 cm. como méaximo y 3 cm.
de espesor, Las tolerancias en sus dimensiones se ajustaran a las
expresadas en el parrafo 9.1. para las piezas de terrazo.

13.5. Rodapiés de mérmal.

Las piezas de rodapié estaran hechas del mismo material que las
de solado; tendran un canto romo v serdn de 10 cm. de alto, Las
exigencias técnicas seran andlogas a las del solado de marmol.

Artfeufo 14.- Carpinteria da taller,
14.1. Puertas de madera.

Las puertas de madera que se emplean en la obra deberdn tener
la aprobacién del Ministerio de Industria, la autorizacion de uso del
M.0.P U, o docomento de idoneidad técnica expedido por el LE.T.C.C.

14.2. Cercos.

Los cercos de los marcos interiores seran de primera calidad con
una escuadria minima de 7 x 5 cm.
Artlculo 15.- Carpinterfa metélica.

15.1. Ventanas y Puertas.



Los perfiles empleados en la confeccidn de ventanas y puertas
metdlicas, seran especiales de doble junta y cumpliran todas las
prescripciones legales. Mo se admitirdn rebabas ni curvaturas
rechazéndose los elementos que adolezcan de algin defecto de
fabricacién.

Artfculo 16.- Pintura,

16.1, Pintura al templs.

Estard compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento
mineral finamente disperso con la adicién de un antilermento tipo
formol para evitar la putrefaccidn de la cola. Los pigmentos a utilizar
podrén ser:- Blanco de Cinc que cumplira la Norma UNE 48041,

- Litopdn que cumplira la Morma UNE 48040,
- Biéxido de Titanio tipo anatasa segun la Norma UNE 48044

Tambign podran emplearse mezclas de estos pigmentos con
carbonato calcico y sulfato basico. Estos dos ditimos productos
considerados coma cargas no podran entrar en una proporcidn mayor
del veinticinco por ciento del peso del pigmento.

16.2. Pintura pldstica,
Estd compuesta por un vehiculo formado por bamiz adquirido y los
pigmentos estdn constituidos de bidxido de titanio y colores resistentes.

Articulo 17 .- Colores, aceites, bamices, ete.

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberén ser de
excelente calidad. Los colores reunirdn las condiciones siguientes:

- Facllidad de extenderse y cubrir perfectamente las
superficies.

- Fijeza en su tinta.

- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc,

- Ser inalterables a la accidn de los aceites o de otros
colores.

- Insclubilidad en el agua.

Los aceites y barnices reunirdn a su vez las siguientes
condiciones:

- Ser inalterables por la accion del aire.
- Conservar la fijeza de los colores,
i Transparencia y color perfectos.

Los colores estaran bien molidos y serdn mezclados con el aceite,
hien purificados y sin posos. Su color serd amarillo claro, no
admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o réfagas que indiquen la
presencia de sustancias extrafias.

Antfculo 18.- Fontaneria.

18.1. Tuberia de hiermo galvanizado.

La designacion de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se
ajustaran a las correspondientes narmas DIN. Los manguitos de unidn
seran de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.

18.2. Tuberfa de camento centrifugado.

Todo saneamiento horizontal se realizaré en tuberia de cemento
centrifugado siendo el didmetro minimo a utilizar de veinte centimetros,
Los cambios de seccidn se realizardn mediante las arquetas

corespondientes.

18.3. Bajantes.

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serdn de
fibrocerento o materiales plasticos que dispongan autorizacidn de uso,
Mo se admitirdn bajantes de didmetro inferior 2 12 cm.

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizaran
mediante uniones Gibault.

18.4. Tuberfa de cobre.

La red de distribucion de agua y gas butano se realizara en tuberia
de cobre, sometiendo a la citada tuberia a la presidn de prueba exigida
por la empresa Gas Butano, operacion que se efectuard una vez
acabado el montaje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se
ajustardn a las nermas correspondientes de la citada empresa,

Las vélvulas a las que se sometera a una presién de prueba
superior en un cincuenta por ciento a la presién de trabajo serédn de
marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las caracteristicas
que ésta le indique.

Antfeulo 19.- Instalaciones eléctricas.

19.1. Normas.

Todos los maleriales que se empleen en la instalacion eléctrica,
tanto de A.T. como de B.T., deberdn cumplir las prescripciones técnicas
que dictan |as normas internacionales C.B.L., los reglamentos para
instalaciones eléctricas actualmente en vigor, asf como las normas
técnico-practicas de la Compariia Suministradora de Energia.

19.2. Conductores de baja tensidn.

Los conductores de los cables serdn de cobre de nudo recocido
normalmente con formacion e hilo Unico hasta seis milimetros
cuadrados.

La cubierta sera de policloruro de vinilo tratada convenienternente
de forma que asegure mejor resistencia al frio, a la laceracicn, a la
abrasion respecto al policloruro de vinilo normal, (PVC).

La accitn sucesiva del sol y de la humedad ro deben provacar la
més minima alteracién de la cubierta. El relleno que sirve para dar
forma al cable aplicado por extrusion sobre las almas del cableado
debe ser de material adecuado de manera que pueda ser facilmente
separado para |a confeccion de los empalmes y terminales.

Los cables denominados de 'instalacidn® normalmente alejados en
tuberia protectora serdn de cobre con aislamiento de PVC. La tensidn
de servicio sera de 750 V y la tensidn de ensayo de 2.000 V.

La seccion minima que se utilizard en los cables destinados tanto a
circuitos de alumbrado como de fuerza serd de 1.5 m?

Los ensayos de tensidn y de la resistencia de aislamiento se
efectuardn con la tensidn de prueba de 2.000 V. y de igual forma que en
los cables anteriores,

19.3. Aparatos de alumbrado Interior,
Las luminarias se construirdn con chasis de chapa de acero de
calidad con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez.
Los enchufes con torna de tiera tendran esta toma dispuesta de
forma que sea |a primera en establecerse y la Gltima en desaparecer y
serdn irreversibles, sin posibilidad de error en la conexion,
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Artfeulo 20.- Mavimiento de tieras.

201, Explanaclén y préstamos,

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar,
rellenar y nivelar el terreno asi come las zonas de préstamos que
puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos
removidos a depdsito o lugar de empleo.

20.1.1. Ejecucién de las obras,

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se
iniciardn las obras de excavaciones ajustandose a las alienaciones
pendientes dimensiones y dernds informacidn contenida en los planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se
hubiera extraido en el desbroce se aceptard para su utilizacion posterior
en proteccidn de superficies erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendra
separada del resto de los productos excavados.

Tedos los materiales que se obtengan de la excavacion, excepcion
hecha de la tierra vegetal, se podran utilizar en la formacion de rellenos
y demds usos fijados en este Pliego y se transportaran directamente a
las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran
aplicacion dentro de la obra.

En cualquier caso no se desechard ningdn material excavado sin
previa autorizacién. Durante las diversas etapas de la construccion de
la explanacidn, las obras se mantendran en perfectas condiciones de
drenaje.

El material excavado no se podra colocar de forma que represente
un peligro para construcciones existentes, por presion directa o por
sobrecarga de los rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con
las precauciones necesarias, para evitar dafio a las construcciones
colindantes y existentes. Los arboles a derribar caerdn hacia el centro
de la zona objeto de la limpieza, acotandose las zonas de vegetacion o
arbolado destinadas a permanecer en su sitio,

Todos los tocones y raices mayores de 10 em. de didmetro
seran eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 em., por debajo
de la rasante de excavacion y no menor de 15 cm. por debajo de la
superficie natural del terreno.

Todos los huecos causades por la extraccion de tocones v raices, se
rellenardn con material andlogo al existente, compactindose hasta que su
superficie se ajuste al nivel pedido.

Mao existe obligacion por parte del constructor de trocear la madera a
lengitudes inferiores a tres metros,

La ejecucidn de estos trabajos se realizara produciendo las menores
molestias posibles a las zonas habitadas prdximas al terreno desbrozado.
20.1.2. Medicidn y abono.

La excavacidn de la explanacion se abonard por metros clibicos
realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales
tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos
finalas, tomados inmediatamente después de concluidos. La medicién
se hara sobre los perfiles obtenidos.

20.2. Excavacidn en zanjas y pozos.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir
emplazamiento adecuado para las obras de fabrica y estructuras, y sus
cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras andlogas. Su
ejecucion incluye las operaciones de excavacion, nivelacion y
evacuacidn del terreno y el consiguiente transporte de los productos
removidos a depdsito o lugar de empleo.

20.2.1. Ejecucién de las obras.

El contratista de las obras nofificard con la antelacion suficiente, el
comienzo de cualguier excavacion, a fin de que se puedan efectuar las
mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural
adyacente al de la excavacion o se madificard ni renovard sin
autorizacian.

La excavacién continuard hasta llegar a la profundidad en que
aparezca el firme y oblenerse una superficie limpia y firme, a nivel o
escalonada, segun se ordene. Mo obstante, la Direccidn Facultativa
podra maodificar la profundidad, si la vista de las condiciones del terreno
lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentacion satisfactoria.

El replanteo se realizard de tal forma que existirdn puntos fijos de
referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del drea de
excavacion.

Se llevaré en obra un control detallado de las mediciones de la
excavacion de las zanjas.

El comienzo de la excavacion de zanjas se realizard cuando
existan todos los elementos necesarios para su excavacion, incluido la
madera para una posible entibacidn,

La Direccitn Facultativa indicara siempre a profundidad de los
fondos de la excavacion de la zanja, aunque sea distinta a la de
Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonads.

La Conlrata deberd asegurar la estabilidad de los taludes y
paredes verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los
medias de entibacian, apuntalamiento, apeo y proteccion superficial del
terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimiantos,
derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar dafio a
personas o a las obras, aungue tales medios no estuvieran definidos en
el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Direccidn Facultativa,

La Direccidn Facultativa podra ordenar en cualguier mamento la
colocacion de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones
superficiales del terreno. =

Se adoptaran por la Contrata todas las medidas necesarias para
evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de
excavacion, colocandose atagufas, drenajes, protecciones, cunatas,
canaletas y conductos de desagile que sean necesarios,

Las aguas superficiales deberdn ser desviadas por la Contrata y
canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo
de la excavacion de la zanja.

El fondo de la zanja deberd quedar libre de tierra, fragmentos de
roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualguier elemento
exirano que pudiera debilitar su resistencia, Se limpiardn las grietas y
hendiduras, rellenédndose con material compactado o hormigon.

La separacidn entre el tajo de la maquina y la entibacién no serd
mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o
lluvia, las zanjas nunca permaneceran abiertas mas de 8 dias, sin que
sean protegidas o finalizados los trabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacion de la zanja para
cimentacidn, se hara una revision general de las edificaciones medianeras,
para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas
pertinentes.

Mientras no se efectle la consolidacion definitiva de las paredesy
fondos de la zanja, se conservardn las entibaciones, apuntalamientos y
apeos que hayan sido necesarios, asi como las vallas, cerramientos y
demés medidas de proteccidn.

Los productos resultantes de la excavacion de las zanjag, que sean
aprovechables para un relleno posterior, se podran depositar en montones
situados a un solo lado de la zanja, y a una separacion del borde de la
misma de 0,60 m. como minimo, dejando ibres, caminos, aceras, cunetas,
acequiasy demas pasos y servicios existentes.

20.2.2, Preparacién de cimentacionas.

La excavacidn de cimientos se profundizard hasta el limite
indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o
subterrdneas que pudieran presentarse, se cegaran o desviaran en la
forma y empleando los medios convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigén v la colocacion de las
armaduras de cimentacidn, se dispondra de una capa de hormigdn
pobre de diez centimetros de espesor debidamente nivelada,

Elimporte de esta capa de hormigdén se considera incluido en los
precios unitarios de cimentacion,

20.2.3. Medicién y abono,

La excavacidn en zanjas o pozos se abonard por metros clibicos
realmente excavados medidos por diferencia entre los daltos iniciales
tomados inmedialamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales
tomad os inmediatamente después de finalizados los mismos.

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.

Consiste en la extensidn o compactacion de materiales terosos,
procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de
2anjas y pozos,

20.3.1. Extensién y compactacion.

Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas de
espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas
tongadas serd el adecuado a los medios disponibles para que se
obtenga en todo el mismo grado de compactacitn exigido,



La superficie de las tangadas sera horizontal o convexa con
pendiente transversal méxima del dos por ciento. Una vez extendida la
tongada, se procederd a la humectacion si es necesario,

El contenido optimo de humedad se determinard en obra, a |a vista
de la maguinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los
ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del material
sea excesiva para conseguir la compactacion prevista, se tomardn las
medidas adecuadas procediendo incluso a la desecacion por oreo, o
por adicidn de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas
(cal viva, etc).

Conseguida la humectacidn méds conveniente, posteriormente se
procedera a la compactacidn mecénica de |a tongada.

Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accion de todo
tipo de trafico hasta que se haya completado su composicidn. Si ello no
es factible el tréfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se
distribuird de forma que se concentren rodadas en superficia.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizara
en primer lugar el deshroce y limpieza del terreno, se seguird con la
excavacidn y extraccidn de material inadecuado en la profundidad
requerida por el Proyecto, escarificindose posteriommente el terreno para
conseguir la debida trabazén entre ol rellena y ¢l termeno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que liene presencia de
aguas supericiales o subterrdneas, se desviardn las primeras y se
captaran y conduciran las segundas, antes de comenzar la ejecucion.

5i los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas,
se asegurard |a eliminacion de este material o su consolidacion.

Una vez extendida la tongada se procederd a su humectacion si es
necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme.

El relleno de los trasdos de los muros se realizard cuando éstos
tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 dias si es de
horigan.

Después de haber llovido no se extenderd una nueva tongada de
relleno o terraplén hasta que la ditima se haya secado, o se escarificara
afiadiendo la siguiente tongada mas seca, hasta conseguir que la
humedad final sea la adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se
hara de forma unifarme, sin que existan encharcamientos.

Se pararan los trabajos de terraplenado cuande la temperatura
descienda de 2°C.

20,3.2, Medicién y Abono.

Las distintas zonas de los rellenos se abonardn por metros cdbicos
realmente ejecutados medidos por diferencia entre los dalos iniciales
torados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos
finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno,
Artfeulo 21.- Hormigones.

21.1, Dosificacién de hormigones.

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de
los dridos, dosificacion de agua y consistencia del hormigén de
acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y
siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE-08,

21.2, Fabricacién de hormigones.

En la confeccion y puesta en obra de los hormigones se cumpliran
las preseripciones generales de la INSTRUCCION DE HORMIGON
ESTRUCTURAL (EHE-08-08). Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio,
del Ministerio de Fomenito.

Los dridos, €l agua y el cemento deberén dosificarse
automaticamente en peso. Las instalaciones de dosificacion, lo mismo
que todas las dernds para la fabricacion y puesta en obra del hormigén
habran de someterse a lo indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificacion serdn del dos por
ciento para el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos
tamanos de aridos y dos por ciento para el drido total. Enla
consistencia del hormigdn admitird una tolerancia de veinte milimetros
medida con el cono de Abrams.

La instalacién de hormigonado serd capaz de realizar una mezcla
regular e intima de los compenentes proporcionando un hormigén de
color y consistencia uniforme.

En la harmigenera deberd colocarse una placa, en la que se haga
constar la eapacidad y la velocidad en revoluciones par minuto
recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberan
sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los dridos en el mezclador, este
se habra cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la
masa completdndose la dosificacion de este elemento en un periodo
de tiempo que no deberd ser inferior a cinco sequndos ni superior a la
lercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento
en que el cemento y los dridos se han introducido en el mezclador.

Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciara totalmente
su contenido.

Mo se permitird volver a amasar en ninglin caso hormigones que
hayan fraguado parciaimente aungue se afiadan nuevas cantidades de
cemento, aridos y agua.

21.3. Mezcla en obra.
La ejecucion de la mezcla en obra se hard de la misma forma que
la sefalada para la mezcla en central.

21.4. Transporte de hormigén.

El transporte desde |a hormigonera se realizaré tan rdpidamente
como sea posible. En ningln caso se tolerard la colocacion en obra de
hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier
otra alteracidn.

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las
masas montones cdnicos, que favorecerian la segregacion.

Cuando la fabricacidn de la mezcla se haya realizado en una
instalacian central, su lransporte a obra debera realizarse ernpleando
camiones provistos de agitadores.

21.5. Puesta en obra del hormigén,

Como norma general no deberd transcurrir mas de una hora entre
la fabricacidn del hormigdn, su puesta en obra y su compactacion.

No se permitird el vertido libre del hormigdn desde alturas
superiores a un metro, quedande prohibido el arrojarlo con palas a gran
distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar mds de medio
metro de los encofrados.

Al verter el hormigdn se removera enérgica y eficazmente para que
las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando
especialmente los sitios en que se redne gran cantidad de acero, y
procurando que se mantengan los recubrimientos y la separacion entre
las armaduras.

En losas, el extendido del hormigdn se ejecutard de modo que el
avance se realice en todo su espesor.

Envigas, el harmigonado se hard avanzando desde los exiremos,
llenandolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido,
para que no se produzean segregaciones y la lechada escurra a lo
largo del encofrado.

21.6. Compactacién del hormigén,

La compactacién de hormigones deberd realizarse por vibracién.
Los vibradores se aplicardn siempre de modo que su efecto se
extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Sise
emplean vibradores internos, deberan sumergirse longitudinalmente en
la tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin
desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el
hormigdn, La aguja se introducird y retirard lentamente, y a velocidad
constante, recomendandose a este efecto gue no se superen los 10
cm./fseg., con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La
distancia entre los puntos sucesivos de inmersion no serd superior a 75
cm., v serd la adecuada para producir en toda la superficie de la masa
vibrada una humectacién brillante, siendo preferible vibrar en pocos
puntos prolongadamente. No se intraducira el vibrador a menos de 10
cm. de |a pared del encafrado.

21.7. Curado de hormigdn.

Durante el primer periodo de endurecimiento se sometera al
hormigdn a un proceso curado segiin el tipo de cemento utilizado y las
condiciones climatolégicas del lugar.

En cualquier caso deberd mantenerse la hurnedad del hormigdn y
evitarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o
vibraciones, que puedan provocar la fisuracion del elemento
hormigonado. Una vez humedecido el hormigén se mantendran
hiimedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros
tejidos andlogos durante tres dias si el conglomerante empleado fuese
cemento Portland I-35, aumenténdose este plazo en el caso de que el
cemento utilizado fuese de endurecimiento mds lento.

21.8. Juntas en el harmigonado.

Las juntas podrén ser de hormigonado, contraccion 6 dilatacion,
debiendo cumplir [o especificado en los planos,

Se cuidara que |as juntas creadas por las interrupciones en el
hormigonado queden normales a la direccidn de los maximos esfuerzos
de compresién, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a |a retraccion, se
dejaran juntas abiertas durante algtn tiempo, para que las masas
contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas
deberd ser el necesario para que, en su dia, puedan hormigonarse
correctamente.



Al reanudar los trabajos se limpiard la junta de toda suciedad,
lechada o drido que haya quedada suelto, y se humedecerd su
superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada
de cemento antes de verter el nuevo hormigon. Se procurard alejar las
juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida
a fuertes tracciones.

21.9, Terminacién de los paramentos vistos,

Si no se prescribe otra cosa, la maxima flecha o irregularidad que
pusden presentar los paramentos planes, medida respecto a una regla
de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier direccion serd la
siguiente:

- Superficies vistas: seis milimetros {6 mm.).

- - Buperficies ocultas: veinticinco milimetros (25 mm.).

21.10. Limitaciones de ejecucién.

El hormigonado se suspenderd, como norma general, en caso de
lluvias, adoptandose las medidas necesarias para impedir la entrada de
la lluvia a las masas de hormigdn fresco o lavado de superficies. Si esto
llegara a ocurrir, se habra de picar la superficie lavada, regarlay
continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento.
Antes de hormigonar:

- Replanteo de ejes, colas de acabado..

- Colocacién de amaduras

- Limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:

Elvertido se realizara desde una altura méxima de 1 m., salvo que se
utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregacidn de
los componentes del hormigdn, Se realizard por tongadas de 30 crn.. Se
vibrard sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos
bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden cogqueras y se
mantenga el recubrimiento adecuado.

Se suspendera el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0°C,
o lo vaya a hacer en las proximas 48 h. Se podran utilizar medios
especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorizacion de la D.F.

Mo se dejardn juntas horizontales, pero sia pesar de toda se
produjesen, se procederd a la limpieza, rascado o picado de superficies
de contacto, vertiendo a continuacion mertera rico-en cemento,
hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcumido mas de 48 h, se
trataré la junta con resinas epoxi.

No se mezclaran hormigones de distintos tipos de cemento.
Después del hormigonado:

El curado se realizard manteniendo himedas las superficies de las
piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia

Se procederd al desencofrado en las superficies verticales
pasados 7 dias, y de las horizontales no antes de los 21 dias, Tedo ello
siguiendo las indicaciones de la D.F.

21.11. Medicién y Abono,

El hormigdn se medird y abonard por metro elbico realmente
vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de
superficies vistas. En las obras de cimentacidn que no necesiten
encofrado se mediré entre caras de terrenc excavado. En el caso de
que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigén se exprese por
metra cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medird de
esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en
las mediciones todas lag desigualdades y aumentos de espesor
debidas a las diferencias de |a capa inferior. Si en el Cuadro de Precios
se indicara que esta incluido el encofrado, acero, ete., siempre se
consideraré la misma medicién del hormigdn por metro clbico o por
metra cuadrado, En el precio van incluidos siempre los servicios v
costos de curado de hormigdn,

Artfcufo 22.- Morteros.

22.1. Dosificaclén de merteros,

Se fabricardn los tipos de morteros especificados en las unidades
de obra, indicandose cual ha de emplearse en cada caso para la
ejecucion de las distintas unidades de obra,

22.2. Fabricacién de morteros.

Los morteros se fabricardn en seco, continudndose el batido
después de verter el agua en [a forma y cantidad fijada, hasta obtener
una plasta homogénea de colar y consistencia uniforme sin palomillas
ni grumos.

22.3, Medicién y abeno.

El mortero suele ser una unidad awdliar y, por tanto, su medicidn
va incluida en las unidades a las que sirve: fabrica de ladrillos,
enfoscados, pavimentos, etc. En algin caso excepcional se medird y

abonara por metro clbico, obteniéndose su precio del Cuadiro de
Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio,

Anfeulo 23.- Encofrados.,

23.1. Construccidn y montaje.

Tanto las unicnes como las piezas que constituyen los encofrados,
deberan poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la
marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos
dinamicos producidos por el sistema de compactacion exigido o
adoptadoe, no se originen esfuerzos anarmales en el hormigdn, ni
durante su puesta en obra, ni durante su pericda de endurecimiento,
asi como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a
los 5 mm.

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes
seran sdlidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con
facilidad,

Los encofrados de los elementos rectos o planos de mas de 6 m.
de luz libre se dispondran con la contra flecha necesaria para que, una
vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad
en el intradds.

Los moldes ya usados, y que vayan a senvir para unidades
repetidas serdn cuidadosamente rectificados y limpiados.

Los encofrados de madera se humedecerdn antes del
hormigonado, a fin de evitar la absorcién del agua contenida en e
hormigén, y se limpiaran especialmente los fondos dejandose aberturas
provisionales para facilitar esta labor,

Las juntas entre las distintas tablas deberdn permitir el
entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del
hormigén, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el
hormigonade, para lo cual se podra realizar un sellado adecuado.

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados

Confeccidn de las diversas partes del encofrado

Mentaje segln un orden determinado segiin sea la pieza a
hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después la
armadura y , por ltimo la ofra cara; si es en pilares, primero la amadura y
después el encofrado, y si es en vigas primeroel encofradoy a
continuacion la armadura.

Mo se dejardn elementos separadores o tirantes en el hormigén
después de desencafrar, sobratodo en ambientes agresivas,

Se anotaré la fecha de hormigenada de cada pieza, con el fin de
contralar su desencofrado

El apoyo sobre el terreno se realizard mediante tablones/durmientes

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizaran planos
intermedios con tablones colocadas perpendicularmente a estos; las
Iineas de puntales inferiores irdn aniostrados.

Se vigilard la correcta colocacion de todos los elementos antes de
hormigenar, asi como la limpieza y humedecido de las superficies

El vertido del hormigdn se realizard a la menor altura posible

Se aplicardn los desencofrantes antes de colocar las amaduras

Los encofrados deberdn resistir las acciones que se desarrollen
durante |a operacion de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para
evitar deformaciones, segun las siguientes tolerancias:

Espesares enm. Telerancia en mm,
Hasta 0.10 2
De0.1120.20 3
De 0.21 a 0.40 4
Oe 0412060 6
De 0.61a1.00 8
Més de 1.00 10

- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales 20
Totales 40

- Desplomes
En una planta 10
Entotal o]

23.2. Apeos y cimbras. Canstruccién y montaje.

Las cimbras y apeos deberan ser capaces de resistir el peso total
propio y el del elemento completo sustentado, asi coma otras
sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios,
magquinaria, viento, etc.).

Las cimbras y apeos tendrdn la resistencia y disposicién necesaria
para gue en ningun momento los movimiento locales, sumados en su
¢aso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto |a
milésima de la luz {1/1.000),

23.3. Desencofrado y descimbrada del hormigén.
El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco
canto podra efectuarse a un dia de hormigonada la pieza, a menos que



durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras
cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del
hermigdn. Los costeros verticales de elementos de gran canto no
deberan retirarse antes de los dos dias con las mismas salvedades
apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor.

El descimbrado padra realizarse cuando, a la vista de las
circunstancias y temperatura del resultado; las pruebas de resistencia,
elemento de construecion sustentado haya adquirido el doble de la
resistencia necesaria para soportar [os esfuerzos que aparezcan al
descimbrar. El descimbrado se hard de modo suave y uniforme,
recomendandose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y atros
dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de clerta
importancia.

Condiciones de desencofrado;

No se procedera al desencofrado hasta transcurridos un minimo de
7 dias para los soportes y fres dias para los deméas casos, siempre con la
aprobacion de la OUF.

Los tableros de fondo y los plarios de apea se desencofrardn
siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE-08, con la previa
aprobacién de la DF. Se procederd al aflojado de las cufias, dejando el
elemento separado unos tres cm. durante doce horas, realizando
entonces la comprobacién de la flecha para ver si es admisible

Cuando el desencofrado sea dificultoso se regard abundantemente,
también se podré aplicar desencofrante superficial.

Se apilaranlos elementos de encofrado que se vayan a reutilizar,
después de una cuidadosa limpieza

23.4. Medicisn y abono,

Los encofrados se medirdn siempre por metros cuadrados de
superficie en contacto con el hormigén, no siendo de abono las obras o
excesos de encofrado, asi como los elementos auxiliares de sujecién o
apeos necesarios para mantener el encofrado en una posicidn correcta
¥ segura contra esfuerzos de viento, etc, En este precio se incluyen
ademds, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y
retirada del material. En €l caso de que en el cuadro de precios esté
incluido el encofrado la unidad de hormigaén, se entiende que tanto el
encofrado come los elementos auxiliares y el desencofrado van
incluidos en la medicién del hormigdn.

Artfculo 24.- Armaduras.

24,1, Colocacidn, recubrimiento y empalme de armaduras,

Todas estas operaciones se efectuaran de acuerdo con los
articulos de la INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-
(8). REAL DECRETO 2661/1988, de 11-0IC, del Ministerio de Fomento,

24.2. Medicién y abono.

De las armaduras de acero empleadas en el hormigdn armado, se
abonarén los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de
ejecucion, por medicidn de su longitud, afadiendo la longitud de los
solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios
correspandientes a los distintos didmetros empleados.

En ningln case se abonara con solapes un peso mayor del 5% del
peso del redondo resultante de la medicidn efectuada en el plano sin
solapes.

El precio comprenderd a la adquisicidn, los transportes de
cualguier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de
armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado,
sustentacién y colocacion en obra, incluido el alambre para ataduras y
separaderes, la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y
medios auxiliares sean necesarios.

Arifoulo 25 Estructuras de acero,

25.1 Descripcidn.
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado.

25.2 Condiciones previas.
Se dispondra de zonas de acopio y manipulacidn adecuadas. Las
piezas serdn de las caracteristicas descritas en el proyecto de ejecucién.
Se comprobara el trabajo de scldadura de las piezas compuestas
realizadas en taller. Las piezas estaran protegidas contra la comosidn con
pinturas adecuadas,

25.3 Componentes.

- Perfiles de acero laminadao
- Perfiles conformados

- Chapas y pletinas

- Tomillos calibrades

- Tomillos de alta resistencia
- Tomillos ordinarios

- Reblones

25.4 Ejecucion.

Limpieza de restos de hormigdn ete, de las superficies dande se
procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques

Trazado de ejes de replanteo

Se utilizaran calzos, apeos, pemos, sargentos y cualquier otro medio
que asegure su estabilidad durante el montaje.

Las piezas se cortardn con oxicorte o con siema radial, permitiéndose
el uso de cizallas para el corte de chapas.

Los cortes no presentaran inegularidades ni rebabas

No se realizardn las uniones definitivas hasta haber comprobado la
perfecta posicion de las piezas,

Los ejes de todas las piezas estaran en el mismo plano

Todas las piezas tendran el mismo eje de gravedad
Unlones mediante tornillos de alta resistencia:

Se colocard una arandela, con bisel cénico, bajo la cabeza v bajo la
tuerca

La parte roscada de |a espiga sobresaldra de la tuerca por lo menos
un filete

Los tornillos se apretardn en un 80% en la primera vuelta, empezando
par los del centro,
Los agujeros tendran un didmetro 2 mm. mayor que el nominal del tamillo.
Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos:
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo

revestido
- Soldeo eléctrico automético, por arco en atmdsfera gaseosa
- Soldeo eléctrico automatico, por arco sumergido
- Soldeo eléctrico por resistencia

Se preparardn las superficies a soldar realizando exactamente los
espesores de garganta, las longitudes de soldado v la separacién entre
los ejes de soldadura en uniones discontinuas

Los cordones se realizaran uniformemente, sin mordeduras ni
interrupciones; después de cada corddn se eliminard la escoria con
piqueta y cepillo.

Se prohibe todo enfriamiente anarmal por excesivamente rapido de
las soldaduras
Los elementos soldados para la fijacion provisional de las piezas, se
eliminaran cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de
soldaduras se eliminaran con radial o lima.

Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederd a su
limpieza y proteccién antioxidante, para realizar por Gltimo el pintado.

25.5 Control.

Se controlard que las piezas recibidas se comesponden con las
especificadas.

Se controlara la homologacion de las piezas cuando sea necesario,
Se controlara la correcta disposicion de los nudos y de los niveles de
placas de anclaje.

25.6 Medicion.

Se medird por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos
despuntes. En cualguier caso se seguiran los criterios establecidos en las
mediciones.

25,7 Mantenimiento.

Cadla tres afios se realizard una inspeccidn de la estructura para
comprobar su estade de conservacion y su proteccién antioxidante y
contra el fuego.

Articulo 26 Estructura de madera.

26.1 Descripcidn.
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre si, constituyen la
estructura de un edificio,

26,2 Condiciones previas.
La madera a utilizar debera reunir las siguientes condiciones:
= Color uriforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin
fracturas.
- Mo fendrd defectos ni enfermedades, putrefaccion o
carcomas.
- Estard tratada contra insectos y hongos.
- Tendrd un grado de humedad adecuado para sus
condiciones de uso, si es desecada contendrd entre el 10y el
15% de su peso en agua; si es madera seca pesard entre un 33
y un 35% menos que la verde.
5 No se utilizard madera sin descortezar y estara cortada al hilo,



26.3 Componentes.
- Madera.
- Clavos, tornillos, colas.
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

26.4 Ejecucidn,

Se construiran los entramados con piezas de las dimensiones y forma
de colocacién y reparto definidas en proyecto,

Los bridas estaran formados por piezas de acero plano con secciones
comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes serdn de 40 o 50 x9
mm.y entre 40 y 70 cm. Tendrd un taldn en su extremo que se introducird
enuna pequena mortaja practicada en la madera. Tendran por lo menos
tres pasadores o tirafondos.

No estardn permitidos los anclajes de madera en los entramados.

Los clavos se colocardn contrapeados, y con una ligera inclinacién,

Los tornillos se introducirdn por rotacidn y en arificio previamente
practicado de digmetro muy inferior.

Los vastagos se introduciran a golpes en los orificios, y
posteriormente clavados.

Toda unidn tendrd por lo menos cuatro clavos,

Mo se realizardn uniones de madera sobre perfiles metdlicos salvo
que se utilicen sistemas adecuades mediante arpones, estribos, bridas,
escuadras, y en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento
carrecto, resistente, estable e indeformable.

26.5 Cantrol,

Se ensayaran a compresion, modulo de elasticidad, flexion, cortadura,
traccidn, se determinard su dureza, absorcidn de agua, peso especifico y
resistencia a ser hendida,

Se comprobard la clase, calidad y marcado, asi como sus
dimensiones.

Se comprobard su grado de humedad; si est4 entre el 20y el 30%, se
incrementaran sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del
contenido de humedad; si es inferior al 2095, se disminuiran las
dimengiones un 0.25% por cada 1% de disminucion del contenido de
humedad.,

26.6 Medicion.
El criterio de medicidn varia segln la unidad de obra, por lo que se
seguirdn siempre las indicaciones expresadas en las mediciones.

26.7 Mantenimiento.

Se mantendrd |a madera en un grado de humedad constante del
207 aproximadamente.

Se observard periddicamente para prevenir el ataque de xiléfagos.

Se mantendrdn en buenas condiciones los revestimientos ignifugos y
las pinturas o barnices.

Artlculo 27. Canterfa.

27.1 Descripeitn.

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocacion,
utilidad, ete, utilizados en la construccidn de edificios, muros, remates, ete.

For su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterias, sillerias,
piezas especiales.
* Chapados

Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de
espesor medio, los cuales no tienen mision resistente sino solamente
decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o
sin ella, El mortero utilizado puede ser variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc
. Mamposterfa

Son muros realizados con piedras recibidas con morteras, que
pueden tener misidn resistente o decorativa, y que por su colocacion se
denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma
més o menos imegular y con espesores desiguales. E| peso estard
comprendido entre 15y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan
sin interpasicidn de mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientany
reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene cuanda se emplean los
mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de canterao la
que resulta de la simple fractura del mampuesto con almahena, Rejuntada
es agquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero,
bien conservande el plano de los mampuestos, o bien alterdndolo. Esta
denominacidn serd independiente de que la mampostera sea ordinaria o
en seco. Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades
de los mampuestos. Concertada, es la que se obliene cuando se labran
los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada,
tosca, ordinana o careada.

" Sillarejos

Sen mures realizados con piedras recibidas con morteross, que
pueden tener misidn resistente o decorativa, que por su colocacion se
denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma
mas o menos imegular y con espesores desiguales. El peso de las piezas
permitird la colocacidn a mano.
" Sillerlas

Es la fabrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra,
recibidas con morteros, que pueden tener misidn resistente o decarativa.
Las piedras tienen forma regular y con espesores uniformes. Mecesitan
Utiles para su desplazamiento, teniendo una o més caras labradas. E| peso
de las piezas es de 75 a 150 Kg.
» Piezas especiales

Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles,
barandillas, albardilas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos,
bévedas y otros, Normalmente tienen misidn decorativa, si bien en otros
casos ademas tienen mision resistente.

27.2 Componentes.
. Chapados
- Fiedra de espesor entre 3y 15 cm,
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM I/B-V 325 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes,
. Mamposterias y sillarejos
- Piedra de espesor entre 20y 50 cm.
- Forma imegular o lajas.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM llfa-M 42,5 CEM BV 325 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
- Posibiidad de encofrado por dentro de madera, metdlico o
ladrillo.

g Slllerfas
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
- Foma regular.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM IIfA-M 42,5 CEM I/B-V 32,5R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes,
- Pasibiidad de encofrado por dentro de madera, metdlico o
ladrillo.
" Piezas especiales
. Piedras de disfinto grosor, medidas y formas.
- Forma regular o imegular.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4 @ marteros especiales.
- Cemento CEM Il/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Arnclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metdlico o
ladrillo.

27.3 Condlciones pravias.

- Planos de proyecto donde se defina la situacion, forma y
detalles.

- Muros o elementos bases terminados.

- Forjados o elementos que puedan manchar las canterias
terminados.

- Culocacion de piedras a pie de tajo.

- Andamios instalados.

- Puentes térmicos terminados.

27.4 Ejecucién,

- Extraccion de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en
camion,

- Volcado de la piedra en lugar idoneo.

- Replanteo general,

- Colocacion  y aplomado de miras de acuerdo a
especificaciones de proyecto y direccién facultativa,

- Tendido de hilos entre miras.

- Limpieza y humectacidn del lecho de la primera hilada.

- Colocacion de la piedra sobre la capa de mortero.

- Acufiado de los mampuestos (segln el tipo de fibrica,
procederd o no).

- Ejecucion de las mamposterias o sillares tanteando con regla
y plemada o nivel, rectificando su posicion,

- Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.

- Limpieza de las superficies.

% Proteccion de la fabrica recién ejecutada frente a la lluvia,
heladas y temperaturas elevadas con plasticos u ofros
elementos.

- Regado al dia siguiente.

- Retirada del material sobrante.



- Anclaje de piezas especiales.

27.5 Caontrol,

- Replanteo.

- Distancia entre ejes, a puntos criticas, huecos,...etc.

2 Geometria de los angulos, arcos, muros apilastrados,

- Distancias méaximas de ejecucién de juntas de dilatacion.

- Planeidad.

- Aplomado.

- Horizontalidad de las hiladas,

- Tipo de rejuntado exigible.

- Limpieza,

- Uniformidad de las piedras.

- Ejecucion de piezas especiales,

- Grueso de juntas.

- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias,
sintomas de descomposicion, fisuracion, disgregacién,

- Morteros ufilizados.

27.6 Seguridad.

Se cumplird estrictamente Jo que para estos trabajos establezca la
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo

Las escaleras o medios awxliares estardn firmes, sin posibilidad de
deslizamiento o caida

En operaciones donde sea preciso, el Oficial contard con la
colaboracian del Ayudante

Se utilizardn las herramientas adecuadas.

Se tendra especial cuidado en no sobrecargar los andamios o
plataformas.

Se utilizaran guantes y gafas de seguridad.

Se utilizars calzado apropiado.

Cuando se utlicen herramientas eléctricas, éstas estardn dotadas de
grado de aislamiento II.

27.7 Medicion,

Los chapados se medirdn por m? indicando espesores, & por m?,
no descontando los huecos inferiores a 2 m?,

Las mamposterias y sillerias se medirdn por m?, no descortando los
huecos inferiores a 2 m®.

Los solados se mediran porm?,

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y
hévedas se medirdn por metros lineales.

Las columnas se medirdn por unidad, asi como otros elementos
especiales como: bolas, escudos, fustes, . elc

27.8 Mantenimiento.

Se cuidara que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la
penetracidn de agua.

Se vigilardn los anclajes de las piezas especiales.

Se evitard la caida de elementos desprendidos.

Se limpiaran los elementos decorativos con productos apropiados.

Se impermeabilizaran con productos iddneos las fabricas que estén
en proceso de descomposicion.

Se tratardn con resinas especiales los elementos deteriorados por el
paso del tiempo.

Artfeulo 28.- Albaiiilerfa.

28.1. Fabrica de ladrillo.

Los ladrillos se colocan segdn los aparejos presentados en el
proyecto. Antes de celocarlos se humedecerdn en agua, El
humedecimiento deberd ser hecho inmediatamente antes de su
empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos.
Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor de
10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con
la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demas
elementos que deba coincidir. Para ello se hard uso de las miras
necesarias, calocando [a cuerda en las divisiones o marcas hechas en
las miras.

Salvo indicacitn en contra se empleara un maortero de 250 kg. de
cemento 1-35 por m® de pasta.

Al interrumpir el trabajo, se quedard el muro en adaraja para trabar
al dfa siguiente [a fibrica con la anterior. Al reanudar el trabajo se
regara la fabrica antigua limpiandola de polvo y repicando el mortero.

Las unidades en dngulo se hardn de manera que se medio ladrillo
de un murc contiguo, alterndndose las hilaras.

La medicién se hara por m2, segln se expresa en el Cuadro de
Precios, Se medirdn las unidades realmente ejecutadas descontandose
los huecos.

Los ladrillos se colocaran siempre “a restregdn’

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estardn anclaxdos en sus
cuatro caras

Los que superen la altura de 3.5 m. estaran rematados por un zuncho
de hormigén armado

Los muros tendran juntas de dilatacion y de construccion. Las juntas
de dilatacitn serdn |as estructurales, quedaran arriostradas y sse sellardn
con productos sellantes adecuados

En el arranque del cerramiento se colocard una capa de mortero de 1
cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el amangue no fuese scbre
forjado, se colocard una ldmina de barrera antihumedad.

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejard
una junta de 2 cm. que se rellenara posteriormente con mortero de
cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento

Los apoyos de cualguier elemento estructural se realizarin
mediante una zapata y/o una placa de apoyo.

Los muros conservardn durante su construcgion los plomos y
niveles de las llagas y serdn estancos al viento y a la luvia

Tados los huecos practicados en los muras, irén provistos de su
correspondiente cargadero.

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla
por las inclemencias del lismpo, se arriostrardn los pafios realizados y sin
terminar

Se protegerd de la luvia |a fabrica recientemente ejecutadla
5i ha helado durante la noche, se revisard la obra del dia anterior, No
se trabajard mientras esté helando.

El mortero se extendera sobre la superficie de asiento en cantidad
suficiente para que la llaga y el tendel rebosen

Mo se utilizardn piezas menores de 1% ladrillo.

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutardn en todo su
espesor y en todas sus hiladas.

28.2. Tabicdn de ladrillo hueca doble.

Para la construccidn de tabiques se emplearan tabicones huecos
colocdndolos de canto, con sus lados mayores formando los
paramentos del tabique. Se mojaran inmediatamente antes de su uso.
Se tomaran con mortero de cemento, Su construccion se hard con
awxilio de miras y cuerdas y se rellenardn las hiladas perfectaments
horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocardn
previamente los cercos que quedaran perfectamente aplomados y
rivelados, Su medicion de hard por metro cuadrado de tabique
realmente ejecutado.

28.3, Citaras de ladrillo perforado y hueco doble.

Se tornarén con mortera de cemento y con condiciones de
medicion y ejecucién andlogas a las descritas en el parrafo 6.2. para el
tabicén.

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomaran con maortero de cemento y con condiciones de
ejecucidn y medicion andlogas en el parrafo 6.2,

28.5. Guarnecido y maestreado de yeso negro,

Para ejecutar los guarnecidos se construirdn unas muestras de
yeso previamente que senvirdn de gufa al resto del revestimiento, Para
ello se colocardn renglones de madera bien rectos, espaciados a un
metio aproximadamente sujstandolos con dos puntos de yeso en
ambos extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando
una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a
revestir, Las caras interiores de los renglones estaran situadas en un
mismo plano, para lo cual se tendera una cuerda para los puntos
superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus
extremos. Una vez fijos los renglones se regard el paramento y se
echard el yeso entre cada regidn y el paramento, procurando que
guede bien relleno el hueco. Para ello, seguirdn lanzando pelladas de
yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras
quedanda enrasado el guarnecida con las maestras.

Las masas de yeso habrd que hacerlas en cantidades pequefias
para ser usadas inmediatamente vy evitar su aplicacion cuando este
‘muertc’. Se prohibira tajantemnente [a preparacion del yeso en grandes
artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando seg(in se
vaya empleando,

Si el guarnecido va a recibir un guamecido posterior, quedara con
su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En
todas las esquinas se colocardn guardavivos metalicos de 2 m. de
altura. Su colacacion se hard por media de un renglén debidamente
aplomado que servird, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la
esquina.

La medicion se hard por metro cuadrado de guarnecido realmente
ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los



medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su
construccion. En el precio se incluirdn asi mismo los guardavivos de las
esquinas y su colocacidn.

28.6. Enlucido de yeso blanco.

Para los enlucidos se usaran Unicamente yesos blancos de
primera calidad. Inmediatamente de amasado se extendera sobre el
guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y
apretando fuertemente hasta que la superficie quede completamente
lisa y fina, El espesor del enlucido serd de 2 a 3 mm. Es fundamental
fue la mano de yeso se aplique inmediatamente después de amasado
para evitar que el yeso este 'muerto’,

Su medicién y abono serd por metros cuadrados de supedicie
realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guamecido y
el enlucido en la misma unidad, la medicién y abono correspondiente
comprendera todas las operaciones y medio awxiliares necesarios para
dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido come el enlucido,
con todos los requisitos prescritos en este Pliego.

28.7, Enfoscados de cemento.

Los enfoscados de cemento se hardn con cemento de 550 kg. de
cemento por m? de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de
cemento por m® en paramentos interiores, empledndose arena de rio o
de barranco, lavada para su confeccion.

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el
cual haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiaran bien de polvo los paramentos y se
lavardn, debiendo estar hiimeda la superficie de la labrica antes de
extender el mortero. La fabrica debe estar en su interior perfectamente
seca. Las superficies de hormigdn se picaran, regandolas antes de
proceder al enfoscado.

Preparada asi la superficie, se aplicara con fuerza el mortero sobre
una parte del paramento por medio de la llana, evitando echar una
porcién de mortero sobre ofra ya aplicada, Asf se extenderd una capa
que se ird regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se
recogera con el canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento
blando todavia se volverd a extender una segunda capa, continuando
asi hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente
homogeneidad. Al emprender la nueva operacion habrd fraguado la
parte aplicada anteriormente. Serd necesario pues, humedecer sobre la
junta de unidn antes de echar sobre ellas las primeras llanas del
martero.

La superiicie de los enfoscados debe quedar dspera para facilitar
la adherencia del revoco que se hecha sobre ellos, En el caso de que la
superficie deba quedar fratasada se dard una segunda capa de
martero fino con el fratds.

Si las condiciones de temperatura y humedad Io requieren a juicio
de la Direccidn Facultativa, se humedeceran diariamente los
enfoscados, bien durante la ejecucion o bien después de terminada,
para que el fraguado se realice en buenas condiciones.

Preparacion del mortsro:

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para
confeccionar el mortero vendran especificadas en la Documentacidn
Técnica; en case contrario, cuando las especificaciones vengan dadas
en proporcidn, se seguirdn los criterios establecidos, para cada tipo de
martero y dosificacién, en la Tabla 5 de la NTE/RPE,

Mo se confeccionard mortero cuando la temperatura del agua de
amasado exceda de la banda comprendida entre 5° C y 40° C.

El mortero se batird hasta abtener una mezcla homogénea. Los
marteros de cemento y mixtos se aplicaran a continuacion de su
amasado, en tanto que los de cal no se podrdn utilizar hasta 5 horas
después.

Se limpiaran los dtiles de amasado cada vez que sevayaa
confeccionar un nuevo mortero.

Condiclones generales de ejecuci6n:
Antes de la ejecucién del enfoscado se comprobard que:

Las superficies a revestir no se verdn afectadas, antes del fraguado
del mortero, por la accion lesiva de agentes atmosféricos de cualguier
Indole o por las propias obras que se ejecutan simultaneamente.

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, ete. han sido
recibidos previamente cuando el enfoscado ha de guedar visto,

Se han reparado |os desperfectos que pudiera tener el soparte y
este se halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigdn.

Durante |a ejecucién:

Se amasara |a cantidad de mortero que se estime puede aplicarse
en optimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se
admitird la adicion de agua una vez amasado,

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerd
ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para el
fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para
evitar agrietamientos irregulares, sera necesario hacer un desspiezado
del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante
llagas de 5 mm. de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical
y un techo, se enfoscard este en primer lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm., se
realizaré por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este
espesor.

Se reforzardn, con tela metdlica o malla de fibra de vidrio
indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros
entre materiales distintos, particularmente, entre elementos
estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de produci
fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocard tensa y fijada al soparte
con solape minimo de 10 cm. a ambos lados de la linea de
discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la proteccidn
de las superficies, se suspender la ejecucidn; se comprobars, al
reanudar |os trabajos, el estado de aguellas superficies que hublesen
sido revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderdn los trabajos cuando el
paramento no esté protegido v 1as zonas aplicadas se protegeran con
lonas o plasticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy
expuestas al sol y/o a vientos muy secos y célidos, se suspenderd la
ejecucion.

Después de la ejecucion:

Transcurridas 24 horas desde la aplicacion del mortero, se mantendrd
hiimeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado,

No se fijaran elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado
totalmente y no antes de 7 dias.

28.8. Formaclén de peldafios.
Se canstruiran con ladrillo hueco dable tomado con mortero de
cemento.

Articulo 29. Cublertas, Formacién de pendientes y faldones.

29.1 Descripcion,

Trabajos destinados a la ejecucion de los planos inclinados, con la
pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o
cerramiento superior de un edificio.

29.2 Condiciones previas.

Documentacidn arquitecténica y planos de obira:

Planos de planta de cubiertas con definicién del sistema adoptado
para ejecutar las pendientes, la ubicacion de los elementos sobresalientes
de la cubierta, ete. Escala minima 1:100,

Planos de detalle con representacion grafica de la dispesicién de los
diversos elementos, estructurales o no, que conformarén los futuros
faldones para los que no exista o no se haya adoptado especificacion
normativa alguna. Escala 1:20. Los simbolos de las especificaciones
citadas se referiian a la norma NTE/QT y, en su defecto, a [as sefialadas
por el fabricante,

Solucién de intersecciones con los conductos y elementos
constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y ejecucion de los
mismos: shunts, patinilos, chimeneas, ete,

En ocasiones, segun sea el tipo de faldén a ejecutar, debera estar
ejecutada la estructura que servird de soporte a los elementos de
formacion de pendiente.

29.3 Componentes.

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la
configuracidn de los faldones de cubierta, cen las limitaciones que
establece la normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones
fisicas y resistentes de los propios materiales.

Sin entrar en detalles morfaldgicos o de proceso industrial, poedemos citar,
entre otros, los siguientes materiales:

- Madera

- Acero

- Hormigdn

- Ceramica

- Cemento

- Yeso

29.4 Ejecucién.



La configuracién de los faldones de una cubierta de edificio requiere
contar con una disposicidn estructural para conformar las pendientes de
evacuacion de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que,
apoyado en esa estructura, complete la formacin de una unidad
constructiva susceplible de recibir el material de cobertura e
impermeabilizacién, asi como de permitir la circulacion de operarios en los
trabajos de referencia.

- Formacion de pendienfes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes
de una cubierta:

- La estructura principal conforma la pendiente,

- La pendiente se realiza mediante estructuras atdliares,

1.- Pendients confarmada por la propia estructura
principal de cubierta:

a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metdlicas
sobre las que se disponen, transversalmente, elementos lineales
{cormeas) o superiiciales (placas o tableros de tipo cerdmico, de
madera, prefabricados de hormigdn, etc.} El material de cubricidn
podré anclarse a las correas {0 a los cabios que se hayan padido fijar
a suvez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o
tableros que se configuren sobre las correas.

b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz
comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocard
el material de cubricidn 0, en su caso, olros elementos auxiliares
sobre los que clavarlo o recibirlo.

¢) Vigustas inclinadas: Que apoyardn sobre la estructura de forma
que no ocasionen empujes herizontales sobre ella o estos queden
perectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podra constituirse
bien un forjadu inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de
compresion de hormigén, o bien un tablero de madera, ceramico, de
elementos prefabricados, de paneles o chapas metdlicas perforadas,
hormigén celular armado, etc. Las viguetas podrén ser de madera,
metdlicas o de hormigdn armado o pretensado; cuando se empleen
de madera o metdlicas llevarén la correspondiente proteccion.

2.- Pendiente conformada mediants estructura auxliar: Esta
estructura auxliar apoyaré sobre un forjado horizontal o béveda y
podra ejecutarse de modo diverso:

&) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se
realizardn con fabrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardingl,
recibida y rematada con maestra inclinada de yeso v contaran con
huecos en un 25% de su superficie; se independizaran del tablero
mediante una hoja de papel. Cuande la formacién de pendientes se
lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrille hueco sencillo, las
limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, ete.
se efecutaran con tabicdn aligerado de ladrillo hueco doble. Los
tabigues o tabicones estardn perfectamente aplomados y alineados;
ademds, cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se
deberdn arrostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estaran
debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico
dispuesto entre tabiquillos serd del espesor y la tipologia
especificados en la Documentacion Técnica,

b) Tabiques con bloque de harmigdn celular: Tras el replanteo de
las limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzard su ejecucion (
similar a los tabigues conejeros) colocando la primera hilada de cada
tabicén dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las
siguientes hiladas se ejecutardn de forma que los huecos dejados
entre blogues de cada hilada queden cerrados por la hilada superiar.

- Formacién de tableros:

Cualquiera sea el sistema elegido, disenado y calculado para la
formacion de las pendientes, se impone la necesidad de configurar e|
tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubricion. Unicamente
cuando éste alcanza caracteristicas relativamente autoportantes y unas
dimensiones superficiales minimas suele no ser necesaria la creacion de
tablero, en cuyo caso las piezas de cubricion irdn directamente ancladas
mediante tomillos, clavos o ganchos a las correas o cabios estructurales,

El tablero puede estar conslituido, segln indicdbamos antes, por una
hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o
chapas metdlicas perforadas, hormigdn celular armado, ete. La capa de
acabado de los tableros cerdmicos serd de mortero de cemento u
hormigdn que actuard como capa de compresion, rellenard las juntas
existentes y parmitira dejar una superficie plana de acabado. En
ocasiones, dicha capa final se constituird con mortero de yeso.

Cuando aumente la separacidn entre tabiques de apoyo, como
sucede cuandao se trata de bloques de hormigon celular, cabe disponer
perfiles en T metélicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a

moda de correas, cuya seceion y separacion vendran definidas por la
documentacion de proyecto o, en su caso, las disposiciones dlel fabricante
y sobre los que apoyaran las placas de hormigdn celular, de dimensiones
especificadas, que conformaran el tablero.

Segun el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario
recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el
anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tefas de hormigén, cerdmica o
pizarra, etc. La disposicion de estos elementos se indicard en cada tipo de
cobertura de |a que formen parte.

Artfeulo 30. Cublertas planas, Azoteas.

30,1 Descripcidn.

Cubierta o techo exterior cuya pendiente esta comprendicla entre el
1%y el 15% que, segun el use, pueden ser fransitables o no transitables;
entre éstas, por sus caracteristicas propias, cabe citar las azoteas
ajardinadas.

Pueden dispaner de proteccion mediante barandilla, balaustrada o
antepecho de fibrica.

30.2 Condiciones previas,

- Planos acotados de obra con definicion de la solucion constructiva

adoptada.

- Ejecucian del dltimo forjado o soporte, bajantes, petos

perimetrales...

- Limpieza de forjado para el replantso de faldones y elementos

singulares.

- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.

30.3 Componentes.

Los materiales empleados en la composicidn de estas cubiertas,
naturales o elaborados, abarean una gama muy amplia debido a las
diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formacion de
pendientes, como para la jecucion de la membrana impermeabilizante, la
aplicacion de aislamiento, los solados o acabados superficiales, los
elementos singulares, etc.

30,4 Ejecucibn.

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de
impemeabilizacion se dispondran refuerzos. Silas juntas de dilatacidn no
estuvieran definidas en proyecto, se dispondrén éstas en consonancia con
las estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el tiltimo
forjado hasta la superficie exterior.

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial
tendran la seccién necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en
funcion de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del
edificio. Las bajantes de desagie pluvial no distardn mds de 20 metros
entre si.

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana
impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la
proteccidn (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda
garantizar su permanencia en la cubierta, por succion de viento, erosiones
de diversa indole o pendiente excesiva, la adherencia de la membrana
serd fotal,

La membrana serd monocapa, en cubiertas invertidas y no
transitables con proteccién de grava. En cubiertas transitables y en
cubiertas ajardinadas se colocara membrana bicapa.

Las ldminas impermeabilizantes se colocardn empezando por el nivel
mas bajo, disponiéndose un solape minimo de 8 cm. entre ellas. Dicho
solape de lamina, en las limahoyas, serd de 50 cm. y de 10 cm. enel
encuentro can sumideros, En este caso, se reforzard la membrana
impermeabilizante con otra ldmina colocada bajo ella que debe llegar
hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte superior del
sumidero,

La humedad del soporte al hacerse la aplicacidn deberd ser inferior al
5%; en otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del
farjado,

La imprimacidn serd del mismo material que la ldmina
impermeabilizante. En el caso de disponer ldminas adheridas al soporte
no quedaran bolsas de aire entre ambos.

La barrera de vapor se colocard siempre sobre el plane inclinado que
constituye la formacidn de pendiente. Sabre la misma, se dispondrd el
aislamiento térmico. La bamera de vapor, que se colocara cuando existan
locales humedos bajo la cubierta (barios, cocinas,...), estard formada por
oxiasfalto (1,5 kg/m?2) previa imprimacidn con producto de base asfaltica o
de pintura bituminasa,

305 Control.
El control de ejecucion se llevara a cabo mediante inspecciones
periddicas en las que se comprobardn espesores de capas, disposiciones



constructivas, colocacion de juntas, dimensiones de los solapes, humedad
del soporte, humedad del aislamiento, ete.

Acabada la cubierta, se efectuard una prueba de senvicio consistente
en lainundacion de los panos hasta un nivel de 5 cm. por debajo del
borde de la impermeabilizacion en su enfrega a paramentos. La presencia
del agua no deberd constituir una sobrecarga superior a la de servicio de
la cubierta. Se mantendrd inundada durante 24 h., transeurridas las cuales
no deberan aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera
posible la inundacién, se regara continuamente la superficie durante 48
horas, sin que tampoco en este caso deban aparecer humedades enla
cara inferior del forjado,

Ejecutada la prueba, se procederd a evacuar el agua, operacionen la
que se tomaran precauciones a fin de que no lleguen a producirse dafios
en las bajantes.

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitird la
existencia de remansos o estancamientos.

30.6 Medicidn.

La medicion y valoracion se efectuard, generalmente, por m2 de
azotea, medida en su proyeccion horizontal, incluso entrega a paramentos
y p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso.

Se tendrdn en cuenta, no obstarts, los enunciados sefalados para
cada partida de la medicidn o presupuesto, en los que se definen los
diversos factores que condicionan el precio descompuesto resultante.

30.7 Mantenimiento.

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serdn ejecutadas por
personal especializado con materiales y solucion constructiva andlogos a
los de la construccion original.

No se recibirdn sobre la azotea elementos que puedan perorar la
membrana impermeabilizante como antenas, mastiles, ete., o dificulten la
circulacidn de las aguas vy su deslizamiento hacia los elementas de
evacuacion,

El personal que tenga asignada la inspeccidn, conservacion o
reparacion deberd ir provisto de calzado con suela blanda, Similares
disposiciones de seguridad regirdn en los trabajos de mantenimients que
en los de construccion.

Artfculo 31. Aislarnientos.

31.1 Descripcitn.

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus
cualidades, se utilizan en las obras de edificacidn para conseguir
aislamiento térmico, coreccion aclstica, absorcidn de radiaciones o
ameortiguacion de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados,
muros, cerramientos verticales, cdmaras de aire, falsos techos o
conducciones, e incluso sustituyendo cémaras de aire y tabiqueria interior.

Componentes.

- Alslantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos,

segun su uso;
Actistico,
Térmico.
Anflivibratorio.

- Alslantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y

acabado:
Fieltros ligeros:
MNormal, sin recubrimiento,
Hidrofugado.
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con papel alguitranado,
Con velo de fibra de vidrio.
iantas o fieltros consistentes:
Con papel Kraft,
Con papel Kraft-aluminio,
Con velo de fibra de vidrio.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio,
Corun complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC
Paneles semirrigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado, sin recubrimiznto.

Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con
polietileno,
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Paneles rigidos:

Normal, sin recubrimiento.
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegadio con
polietileno fundido,
Con una pelicula de PVC blanico pegada con cola ignifuga.

Can un complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegado con cola ignifuga a una placa de
cartén-yeso.

" Aislantes de lana mineral.

Fieliros:
Con papel Kraft,
Con barrera de vapor Kraftfaluminio.
Con lamina de alumninio,

Paneles semirigidos:
Con lamina de aluminio.
Con velo natural negro.

Panel rigido:
Normal, sin recubrimiento.
Autoportante, revestido con velo mineral,
Revestido con betdn soldable.

- Aislantes de fibras minerales.

Termoacisticos,
Actisticos.

- Aislantes de poliestirena,
Poliestireno expandidao:

Mormales, tipos | al V1.

Autoextinguibles o ignifugos, con clasificacién M1 ante el
fuego.

Poliestireno extruido.

= Aislantes de polietileno.

Laminas normales de polistienc expandido.

Laminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignifugas.
- Aislantes de poliuretano.
Espuma de poliuretano para proyeccion 'in situ®.
Planchas de espuma de poliuretano.

- Ajslantes de vidrio celular.

- Elementos auxiliares:
Cola bituminosa, compuesta por una emulsién idnica de betdn-
caucho de gran adherencia, para la fijlacidn del panel de corcho,
en aislamniento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y
puentes térmicos.
Adhesivo sintético a base de dispersidn de copolimeros
sinteticos, apto para la fijacién del panel de corcho en suelos y
paredes.
Adhesivos adecuados para la fijacion del aislamiento, con
garantia del fabricante de que no contengan sustancias que
dafien la compasicion o estructura del aislante de poliestireno,
en aislamiento de techos y de cemamientos por el exterior.
Mortere de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular,
en puentes témmicos, paramentos interiores y exteriores, y
techos.
Malla metalica o de fibra de vidrio para el agarre del
revestimiento final en aislamiento de paramentos exteriores con
placas de vidrio celular.
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestirenc en
aislamiento sobre el terreno.
Lamina geotextil de proteccion colocada scbre el aislamiento en
cubiertas invertidas.
Anclajes mecénicos metalicos para sujetar el aislamiento de
paramentos por el exterior.
Accesorios metilicos o de PVC, como abrazaderas de corea o
grapas-clip, para sujecion de placas en falses techos.

31.3 Condiciones previas.

Ejecucion o colocacion del soporte © base que sostendrd al aislante.

La superficie del soporte debera encontrarse limpia, seca y libre de
polvo, grasas u Gxidos. Debera estar camectamente saneada y preparada
si asf procediera con la adecuada imprimacién que asegure una
adherencia dptima.

Las salientes y cuerpes extrarios del soporte deben eliminarse, y los
huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado.

En el aislamiento de forjados bajo el pavimenito, se debera construir
todos los tabiques previamente a la colocacidn del aislamients, o al menos
levantarlos dos hiladas,



En caso de aislamiento por proyeccion, la humedad del soporte no
superard a la indicada por el fabricante como méxima para la comecta
adherencia del producto proyectado.

En rehabilitacidn de cubiertas o muros, se deberdn retirar
previamente los aislamizntos danades, pues pueden dificultar o perjudicar
la ejecucion del nuevo aislamiento.

31.4 Efecucion.

Se seguirdn las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la
colocacién o proyeccion del material,

Las placas deberan colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas,
seguln el material,

Cuando se afsle por proyeccion, el material se proyectard en pasadas
sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumacién de cada capa
antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo
deberdn prepararse las superficies adecuadamente para su reanudacion.
Durante la proyeceidn se procurard un acabado con textura uniforme, que
no requiera el reteque a mano. En aplicaciones exteriores se evitard que la
superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria
pendiente.

El aislamiento quedara bien adherido al soporte, manteniende un
aspecto uniforme vy sin defectos.

Se debera garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la
superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes
térmicos.

El material colocado se protegera contra los impactos, presiones u
ofras acciones que lo puedan allerar o dafiar, También se ha de proteger
de la luvia durante y despugs de la colocacion, evitando una exposicién
prolongada a la luz solar.

El aislamiento ird protegido con los materiales adecuados para que
no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o proteccion del
aislarniento se realizara de forma que éste quede firme y Io haga duradero.

31.5 Control.

Durante la ejecucion de los trabajos deberdn comprobarse, mediante
inspeccidn general, los siguientes apartados:

Estado previo del soporte, el cual deberd estar limpio, ser uniforme v
carecer de fisuras o cuerpos salientes.

Homologacion oficial AENOR en los productos que lo tengan.

Fijacian del preducto mediante un sistema garantizado por el
fabricante que asegure una sujecion uniforme v sin defectos.

Correcta colocacion de las placas solapadas, a tope o a rompejunta,
segln los casos.

Ventilacion de la cdmara de aire si la hubiera.

31.6 Medicion.

En general, se medird y valorara el m? de superficie ejscutada en
verdadera dimension. En casos especiales, podra realizarse la medicién
por unidad de actuacion. Siempre estardn incluidos los elementos
auxiliares y remates necesarios para el correcto acabade, como adhasivos
de fijacion, cortes, uniones y colocacion,

31.7 Mantenimiento.

Se deben realizar controles pericdicos de conservacion y
mantenimiento cada 5 afios, © antes si se descubriera alguna anomala,
comprobando el estado del aislamiento y, particularments, si se
apreciaran discontinuidades, desprendimientos o dafios. En caso de ser
preciso algln trabajo de reforma en la impermeabilizacidn, se aprovechard
para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de
actuacion. De ser observado algin defecto, debera ser reparado par
personal especializado, con materiales andloges a los empleados en la
construccion original.

Artfcufo 32.- Solados vy alicatados.

32.1. Solado de baldosas de terrazo.

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberén
tenerse sumergidas en agua una hora antes de su colocacion; se
asentaran sobre una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado
con arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada,
cuidando que el material de agarre forme una superficie contindia de
asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden con sus lados
a tope.

Terminada la colocacion de las baldosas se las enlechard con
lechada de cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo,
hasta que se llenen perfectamente las juntas repitiéndose esta
aperacicn a las 48 horas.

32.2. Solados.

El solado debe formar uma superficie totalmente plana w horizontal,
con perfecta alineacion de sus juntas en todas direcciones. Colocando
una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier direceidn;
no deberdn aparecer huecos mayores a 5 mm.

Se impedira el transito por las solados hasta transcurriclos cuatro
dias como minimo, y en caso de ser este indispensable, se tomaran las
medidas precisas para que no se perjudigue al solado.

Los pavimentos se medirdn y abonardn por metro cuacirado de
superficie de solado realmente ejecutada.

Los rodapiés y los peldafios de escalera se medirdn y abonaran
par metro lineal, El precio comprende todos los materiales, mano de
obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar
completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones
de este Pliego.

32.3. Alicatados de azulejos.

Los azulejes que se emplean en el chapado de cada paramento o
superficie seguida, se entonardn perfectamente dentro de su color para
evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la
Direccion Facultativa.

El chapado estard compuesto por piezas lisas y las
correspondientes y necesarias especiales y de canto romo, y se
sentara de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni
deformacion a junta seguida, formando las juntas linea seguida en
todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes.

Los azulgjos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y
se colocaran con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como
material de agarre,

Todas las juntas, se rejuntardn con cemento blanco o de color
pigmentado, segdn los casos, y deberdn ser terminadas
cuidadosamente.

La medicidn se hara por metro cuadrado realmente realizado,
descontandose huacos y midiéndose jambas y mochetas,

Artfeufo 33.- Carpinterfa da taller.

La carpinteria de taller se realizard en todo conforme a lo que
aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas estaran
perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y
escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas,

La carpinteria de taller se medird por metros cuadrados de
carpinteria, entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado superior
del cerco, en case de puertas. En esta medicidn se incluye Ia medicién
de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes més los
tapajuntas y herrajes. La colocacion de los cercos se abonara
independientemente.

Las hojas deberan cumplir las caracteristicas siguientes segin los
ensayos que figuran en el anexo Il de la Instruccién de la marca de
calidad para puertas planas de radera (Orden 16-2-72 del Ministerio de
industria.

- Resistencia a la accién de la humedad.

- Comprobacién del plano de la puerta.

- Comportamiento en la exposicion de las dos caras a
atmésfera de humedad diferente.

- Resistencia a la penetracion dinamica.

- Resistencia a la flexion por carga concentrada en un dngulo.

- Resistencia del testero inferior a la inmersidn.

- Resistencia al arranque de tornillos en los larguercs en un
ancho no menor de 28 mm. .

- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tamillos,
no necesitara piezas de refuerzo. En caso contrano los refuerzos
minimos necesarios vienen indicados en los planos.

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitird un
ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitirdn un ajuste de 20
mm. reparticos por igual en piecero y cabecero.

- Los junquillos de la hoja vidriera seran como minimo de 10x10
mm, y cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sohresaldran
de la cara 3 mm. come minimo.

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irdn
superpuestas o machihembradas de forma que no permitan el paso
del agua,

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinaceria serdn por
ensamble, y deberdn ir encoladas. Se podran hacer empalmes
longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas
condiciones de la MTE descritas en la NTE-FCM.

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estard exenta de
impurezas 6 azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitira
azulado en un 15% de la supericie.

Cercos de madera;



. Los largueros de la puerta de paso llevardn quicios can
entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimerito.

= Los cercos vendran de taller montados, con las uniones de
faller ajustadas, con las uriones ensambladas y con los orificios para
el posterior atomillado en cbra de las plantilas de anclaje. La
separacion entre ellas serd no mayor de 50 cm y de los extremos de
los largueros 20 em. debiendo ser de acero protegido contra la
oxidacion.

. Los cercos llegardn a obra con riostras y rastreles para
mantener la escuadra, y con una proteccion para su conservacion
durante el almacenamiento y puesta en obra,

Tapajuntas:

L Las dimensiones minimas de los tapajuntas de madera serdn

de 10 x40 mm.

Artleufo 34.- Carpinterfa metdlica.

Para la construccidn y maontaje de elementos de carpinteria
metdlica se observaran rigurosamente las indicaciones de los planos
del proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metdlica deberan ser montadas,
necesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la
misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto
funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra.

Todos los elementos se hardn en locales cerrados y desprovistos
de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera,
pracurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra
alabeo o torcedura alguna.

La medicidn se hard por metro cuadrado de carpinteria,
midiéndose entre lados exteriores, En el precio se incluyen los herrajes,
junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas |a vidriera,
pintura y colocacion de cercos.

Artfculo 35.- Pintura.

85,1, Condiciones generales de preparacién del soporte.

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada,
sin Oxido ni polvo, para lo cual se empleard cepillos, sopletes de arena,
dcidos y alices cuando sean metales,

Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenaran con masticos o
empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harén con un
pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para
las maderas. En los paneles, se empleard yeso amasado con agua de
cola, y sobre los metales se utilizaran empastes compuestos de 60-70%
de pigmento (albayalde), ocre, dxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos
de relleno (creta, caolin, tiza, espato pesado}, 30-40% de barniz copal o
ambary aceite de maderas,

Los masticos y empastes se empleardn con espatula en forma de
masilla; los liquidos con brocha o pincel o con el aerégrafo o pistola de
aire comprimido. Los empasles, una vez secos, se pasaran con papel
de lija en paredes y se alisaran con piedra pdmez, agua y fieltro, sobre
metales,

Antes de su ejecucion se comprobard la naturaleza de la superficie
a revestir, asl como su situacidn interior o exterior y condiciones de
exposicicn al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad vy si
existen juntas estructurales.

Estaran recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el
paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones,
instalacicnes, etc.

Se comprobard que la temperatura ambiente no sea mayor de 28°C
ni menor de 6°C,

El solearniento no incidira dirsctamente sobre el plano de aplicacion.

La superficie de aplicacion estara nivelada y lisa.

En tiempo lluvioso se suspenderd fa aplicacién cuando el paramento
o esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegerdn perfectamente los

envases y se limpiaran los dtiles de trabajo.

35.2, Aplicacién de la pintura.

Las pinturas se podrdn dar con pinceles y brocha, con aerégrafo,
cen pistola, (pulverizando con aire comprimideo) o con rodillos.

Las brochas y pinceles serdn de pelo de diversos animales, siendo
los mas corrientes el cerdo o jabali, marta, tejon y ardilla. Podran ser
redondos o planos, clasificAndose por niimeros o por los gramos de
pelo que contienen. También pueden ser de nylon.

Los aerdgrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la
pintura con aire a presion (1-6 atmdsferas), el compresor y el
pulverizador, con orificio que varia desde 0,2 mm. hasta 7 mm.,
formdndose un cono de 2 cm. al metro de didmetro.

Dependiendo del tipo de soporte se realizardn una serie e trabajos
previos, con objeto de que al realizar la aplicacion de la pintura o
revestimiento, consigamos una terminacién de gran calidad.

Sistemas de preparacién en funcién del tipo de soporte:

n Yesos y cementos asi como sus derivados;

Se realizara un lijado de las pequenas adherencias e imperfecciones.
A continuacion se aplicard una mano de fondo impregnado los paros de la
superficie del soporte. Posteriormente se realizara un plastecicio de faltas,
repasando las mismas con una mano de fondo, Se aplicara seguidamente
&l acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el
fabricante,
| Madera:

Se procedera a una limpieza general del soporte seguida de un lijado
fino de la madera,

A continuacion se dard una mana de fondo con barniz diluido
mezelado con productes de conservacion de la madera si se requiere,
aplicado de forma que queden impregnados los poros.

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizard un
lifado fino del soporte, aplicdndose a continuacién el barniz, con un tiempo
de secado entre ambas manos y un rendimiento no mener de los
especificados por el fabricante.

. Metales:

Se realizara un rascado de dxidos mediante cepillo, seguido
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie.

A continuacion se aplicard una mano de imprimacion anticorrosiva,
can un rendimiento ne inferior al especificado por el fabricante .

Pasado el tiempo de secado se aplicaran dos manos de acabado de
esrmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante,

35.3. Medicién y abona.

La pintura se medird y abonara en general, por metro cuadrado de
superficie pintada, efectuandose la medicidn en [a siguiente forma:

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medird descontando
los huecos. Las molduras se mediran por superficie desarrollada,

Pintura sobre carpinteria se medira por las dos caras, incluyéndose
los tapajuntas,

Pintura sobre ventanales metélicos: se medird una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los
materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta
terminacion de las obras, incluso la preparacion, lijado, limpieza,
plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.

Articule 36.- Fontanera.

36.1. Tuberfa de cobra,

Toda la tuberia se instalard de una farma que presente un aspecto
limpio y ordenado, Se usaran accesorios para todos los cambios de
direccion y los tendidos de tuberfa se realizarén de forma paralela o en
angulo recto a los elementos estructurales del edificio.

La tuberfa esta colocada en su sitio sin necesidad de forzada ni
flexarla; ira instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin
deterioro para ningdn trabajo ni para si misma.

Las uniones se haran de soldadura blanda con capilarida. Las
grapas para colgar la conduccion de forjado serdn de latdn espaciadas
40 cm.

36.2. Tuberfa de cemento centrifugado.

Se realizara el montaje erterrado, rematando los puntas de unidn
con cemento, Todos los cambios de seccidn, direccién y acometida, se
efectuaran por medio de arquetas registrables,

En la citada red de saneamiento se situardn pozos de registro con
pates para facilitar el acceso.

La pendiente minima serd del 1% en aguas pluviales, y superior al
1,6% en aguas fecales y sucias.

La medicion se hard por metro lineal de tuberia realmenite
ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigén v los corchetes de
unién. Las arquetas se medirdn a parte por unidades,

Artfculo 37 - Instalacidn eléctrica,

La ejecucion de las instalaciones se ajustard a lo especificado en
los reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que
puedan haber dictado la Delegacion de Industria en el &mbito de su
competencia. Asi mismo, en el ambito de las instalaciones que sea
necesario, se seguiran las normas de la Compaiiia Suministraciora de
Energia.

Se cuidard en todo momento que los trazados guarden las:

Maderamen, redes y nonas en niimero suficiente de modo que
garanticen la seguridad de los operarios y transelintes.



Maguinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a
cabo los trabajos de este tipo,

Todos los materiales seran de la mejor calidad, con las condiciones
que impengan los documentos gue componen el Proyecto, o los que se
determine en el transcurse de la obra, mentaje o instalacidn,

CONDUCTORES ELECTRICOS,

Serdn de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su
tension nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la linea repartidora y de 750
Voltios para el resto de la instalacion, debiendo estar homologados segin
normas UNE citadas en fa Instruccion ITC-BT-06.

CONDUCTORES DE PROTECCION.

Serdn de cobre y presentaran el mismo aislamienta que los
conductores activos. Se podran instalar por las mismas canalizaciones
que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo
que sefialen las nomas particulares de la empresa distribuidora de la
energia. La seccidn minima de estos conductores serd la obienida
utiizando Ja tabla 2 (Instruccion ITC-BTC-19, apartado 2.3}, en funcion de
la seccidn de los conductores de la instalacion.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.
Deberdn poder ser identificados por el calor de su aislamiento:
- Azul claro para el conductar neutro,
- Amarilloverde para el conductor de tierra y proteccion.
- Mamdn, negro y gris para los conductores activos o fases.

TUBOS PROTECTORES.

Los tubos a emplear serén aislantes flexibles {corrugados) normales,
con proteccion de grado 5 contra daiios mecénicos, y que puedan
cunvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o
pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serdn del tipo
PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrén de un grado de proteccidn de
7.

Los didmetros interiores nominales minimos, medidos en milimetros,
para los tubos protectores, en funcidn del nimero, clase y seccidn de los
conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instruccion
MI-BT-0M9. Para mds de 5 conductores por tubo, y para conductores de
secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la seccidn interior de
éste sera, como minimo, igual a tres veces la seccién total ocupada por
los conductores, especificando Unicamente los que realmente se utilicen.
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES,

Serdn de material plastico resistente o metdlicas, en cuyo caso
estardn aisladas interiormente y protegidas contra la oxidacion,

Las dimensiones serdn tales que permitan alojar holgadamente todos
los conductores que deban contener. Su profundidad equivaldra al
didmeiro del tubo mayor més un 50% del mismo, con un minime de 40
mm. de profundidad y de 80 mm. para el diametro o lado interior.

La unién entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas
de empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de |a ITC-BT-
21, no se realizard nunca por simple retorcimiento entre i de los
conductores, sino utllizando bomes de conexion, conforme a la Instruccidn
ICT-BT-19.

APARATOS DE MANDC Y MANIOBRA.

Son los interruptores y conmutadores, que cortardn la corriente
méxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formacidn de
arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de
tomar una posicidn intermedia. Serdn del tipo cemado y de material
aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto seran tales que la
temperatura no pueda exceder en ningn caso de 65° C. en ninguna de
sUs piezas.

Su construceidn sera tal que permita realizar un numero del orden de
10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensidn
de trabajo. Llevaran marcada su intensidad y tensiones nominales, y
estaran probadas a una tensidn de 500 a 1,000 Voltios,

APARATOS DE PROTECCION,

Son los disyunteres eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.

Los disyuntores serdn de tipo magnetotérmico de accionamignto
manual, y podran cortar la comiente maxima del circuito en que estén
colocados sin dar lugar a la formacién de arco permanente, abriendo o
cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posicion intermedia. Su
capacidad de corte para la proteccion del corto-circuito estara de acuerdo
con la intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en un punto de
la instalacion, y para la proteceion contra el calentamiento de las lineas se
regulardn para una temperatura inferior a los 60 °C. Llevaran marcadas la
intensidad y tensiones nominales de funcionamiento, asi como &l signo
indicador de su desconexionado, Estos automaticos magnetotérmicos

seran de corte omnipolar, cortando Ia fase y neutro a la vez cuaindo actie
la desconexion.

Los interruptores diferenciales serdn como minimo de altax
sensibilidad (30 mA.) y ademas de corte omnipolar. Podran ser “puros’,
cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto
independiente una vez que salen del cuadro de distribucidn, o del tipo con
proteccion magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban
ir canalizados por un mismo tubo.

Los fusibles a emplear para proteger Ios circuitos secundarios oenla
centralizacién de contadores seran calibrados a la intensidad del circuito
que pratejan. Se dispondran sobre material aislante & incombustible, y
estaran construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al
fundirse, Deberan poder ser reemplazados bajo tension sin peligro alguno,
y llevardn marcadas [a intensidad y tensidn nominales de trabajo.

PUNTOS DE UTILIZACION

Las tamas de cormiente a emplear serdn de material aislante, llevarén
marcadas su intensidad y tensién nominales de trabajo y dispondran,
coma norma general, todas ellas de puesta a tierra. El ndmero de tomas
de comiente a instalar, en funcién de los m? de la vivienda y el grado de
electrificacion, serd como minima el indicado en la Instruccién ITC-BT-25
en su aparlado 4

PUESTAA TIERRA.
Las puestas a tierra podran realizarse mediante placas de 500 x 500 x
3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre
su conexion con el conductor de enlace su comespondiente arqueta
registrable de toma de tiema, y el respectiva borme de comprobacion o
dispositivo de conexidn. El valor de la resistencia serd inferior & 20 Ohmios.
37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS
INSTALACIONES,
Las cajas generales de proteccidn se situardn en el exterior del portal o
en la fachada del edificio, segun la Instruccién ITC-BTC-13,art1.1. Silacaja es

metdlica, deberd llevar un borne para su puesta a tierra.

La centralizacién de contadores se efectuard en médulos
prefabricadas, siguiendo la Instruccidn ITC-BTC-016 v la norma u
homologacitn de la Compaiila Suministradora, y se procurard gue las
derivaciones en estos médulos se distribuyan independientemente, cada
una alojada en su tubo protector comespondiente.

El local de situacién no debe ser himedo, y estard suficientemente
ventilado e iluminado. Sila cota del suelo es inferior a la de los pasillos o
locales colindantes, deberdn disponerse sumideros de desagie para que,
en caso de averia, descuido o rotura de tuberfas de agua, no puedan
producirse inundaciones en el local. Los contadores se colocaran a una
altura minima del suelo de 0,50 m. y méxima de 1,80 m., y entre el
contador mas saliente y la pared opuesta deberd respetarse un pasillo de
1,10 m., segtn la Instruccion [TC-BTC-16,ar2.2.1

Eltendido de las derivaciones individuales se realizard a lo largo de la
caja de la escalera de uso comin, pudiendo efectuarse por tubos
empolrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, segin se
define enla Instruccion ITC-BT-014,

Los cuadros generales de distribucion se situaran en el interior de las
viviendas, lo mas cerca posible a la entrada de la derivacion individual, a
poder ser préximo a la puerta, y en lugar facilmente accesible y de uso
general. Deberan estar realizados con materiales no inflamables, y se
situarén a una distancia tal que entre la superficie del pavimenito y los
mecanismos de mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondra un bome para |a conexién de los
conductores da proteccion de la instalacion interior con la derivacidn de la
linea principal de tierra, Por tanto, a cada cuadro de derivacion indiidual
entrard un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de proteccion,

El conexionado entre los dispositivos de proteccion situados en estos
cuadros se ejecutard ardenadamente, procurando disponer regletas de
conexionado para los conducteores activos y para el conductor de
proteccion. Se fijard sobre los mismos un letrero de material metélico en el
que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de
electificacion y la fecha en |a que se gjecutd la instalacidn,

La ejecucién de las instalaciones interiores de los edificios se
efectuara bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente lineas
paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se
efectuard la instalacion,

Debera ser posible fa fécil introducceidn y retirada de los conductores
en los tubos después de haber sido colocados v fijados éstos y sus
accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideran
convenientes.

Los conductores se alojardn en los tubos después de ser colocados
éstos. La unidn de los conductores en los empalmes o derivaciones no se
podra efectuar por simple retorcimiente o arrollamiento entre sf de los
conductores, sino que debera realizarse siempre utilizando bornes de
caonexién mantados individualmente o constituyendo bloques o regletas de



conexién, pudiendo utilizarse bridas de conexién. Estas uniones se
realizaran siempre en el interior de las cajas de empalme o derivacicn.

No se permitiran mas de tres conductores en los bomes de conexidn,

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizardn sobre el
conductor de fase,

No se utilizard un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la
instalacidn en la que derive.

Los conductores aislades colocados bajo canales protectores o bajo
molduras deberdn instalarse de acuerdo con la establecido en la
Instruccion ITC-BT-20,

Las tomas de corriente de una misma habitacion deben estar
caonectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tormas
alimentadas por fases distinlas debe haber una separacion de 1,5 m.
como minimo.

Las cublertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra
de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de bano o aseos, asi como
en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores,
serdn de material aislante,

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalard
completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bafio o aseos, y siguiendo la
Instruccion ITC-BT-27, se tendran en cuenta los siguientes volimenes y
prescripciones para cada uno de ellos:

Volumen 0

Comprende el interior de la bafiera o ducha, cableado limitado al
necesario para alimentar los aparatos eléctrices fijos situados en este
volumen.

Volumen 1

Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano
horizontal siluado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical
alrededor de la bafiera o ducha. Grado de proteccidn IPX2 por encima del
nivel més alto de un difusor fijo, y IPX5 en baiieras hidromasaje y bafins
comunes Cableado de los aparatos eléctricos del volumen 0y 1, otros
dparatos fijos almentados a MTBS no superiores a 12V Ca o 30V ce.

Volumen 2

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1y &l plano harizontal
y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo v el plano horizontal situado a
2,25m por encima del suelo, Proteccidn igual que en el nivel 1.Cableado
para los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte
del volumen tres por debajo de la bariera. Los aparatas fijos iguales que
los del volumen 1.

Volumen 3

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical
situado a una distancia 2, 4m de este v el suelo y el plano horizental
situado a 2,25m de el. Proteccion IPX5, en bafos comunes, cableado de
aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3. Mecanismos se
permiten solo las bases si estin protegidas, y Ios otros aparatas eléctricos
se permiten si estan también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberan presentar una resistencia minima
del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensién
mdxima de servicio expresada en Vollios, con un minime de 250.000
Ohmios.

Elaislamiento de [a instalacidn eléctrica se medird con ielacidn a
lisma y entre conductores mediante la aplicacion de una tensidn continua,
suministrada por un generador que proporcione en vacio una tension
comprendida enfre los 500 y los 1.000 Voltios, y como minimo 250 Valtios,
oon una carga externa de 100.000 Chmios,

Se dispondra punto de puesta a tierra accesible v sefializado,
para poder efectuar la medicidn de la resistencia de tierra.

Todas las bases de toma de coriente situadas en la cocing, cuartas
de bario, cuartos de aseo y lavaderos, asf como de usos varios, llevaran
abligateriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de bafioy
aseos se realizardn las conexiones equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevardn una prateccion contra
sobre-intensidades, mediante un interuptor automatico o un fusible de
corto-cireuito, que se deberan instalar siempre sobre el conductor de fase
propiamente dicho, incluyendo la desconexion del neutro,

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en |a escalera se
coneclardn a tierra siempre que sean metdlicos.

La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asf como e cerrojo
eléctrico y la caja metdlica del transformador reductor si éste no estuviera
homologado con las normas UNE, deberdn conectarse a tierra.

Los aparatos electrodomesticos instalados y entregados con las
viviendas deberdn llevar en sus clavijas de enchufe un dispesitivo
normalizado de toma de tierra. Se procurard que estos aparatos estén
homelogados segun las normas UNE,

Los mecanismos se situaran a las alluras indicadas en las normas
1L.E.B. del Ministerio de la Vivienda,

Artfcufo 38.- Precauciones a adoptar,

Las precaucianes a adoptar durante la construccion de la obra serd las
previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 cle 24 de
octubre,



EPIGRAFE
CONTROL DE LA OBRA

Artfeujo 39.- Control del hormigén,
Ademéas de los controles establecidos en anteriores apartados y los
que en cada momento dictamine |a Direccidn Facultativa de las obras,

se realizaran todos los que prescribe Ja " INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-0B):

Resistencias caracteristica Fck =250 kg./fem?
- Consistencia plastica y acero B-500-8.

El contral de la obra serd de el indicado en los planos de proyecto



PLIEGO PARTICULAR ANEXQOS
EHE-08- CTE DB HE-1 - CA 88 — CTE DB Sl - ORD. MUNICIPALES

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EPIGRAFE 1.2
, ANEXO 1 )
INSTRUCCION ESTRUCTURAS DE HORMIGON EHE-08

1) CARACTERISTICAS GENERALES -
Ver cuadro en planos de estructura. .
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO -
Ver cuadro en planos de estructura.
4} ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPOMENTES DEL
HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura,

CEMENTO:

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O 5| VARIAN LAS
CONDICIONES DE SUMINISTRO.

Se realizardn los ensayos fisicos, mecénicos y quimicas previstas
en el Pliego de Prescripeiones Técnicas Generales para la recepcitn de
cementos RC-03.

DURAMTE LA MARCHA DE LA OBRA

Cuando el cemento este en posesion de un Sello o Marca de
conformidad oficialmente homologado no se realizardn ensayos.

Cuando el cemento carezea de Sello o Marca de conformidad se
comprobaré al menos una vez cada tres meses de obra; como minimo
tres veces durante la ejecucion de la obra; y cuando lo indigue el
Director de Obra, se comprobard al menos; perdida al fuego, residuo
insoluble, principio y fin de fraguado. resistencia a compresién y
estabilidad de volumen, segdn RC-03,

AGUA DE AMASADO

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua
que vaya a utilizarse, si varian las condiciones de suministra, y cuando
I indique el Director de Obra se realizardn los ensayos del Art,
correspondienta de la Instruccidn EHE-08,

ARIDOS

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los
mismos, si varian las condiciones de suministro o se vayan a emplear
para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la practica y
siempre que lo indigue el Director de Obra. se realizardn los ensayos de
identificacion mencionados en los Art. comespondientes a las
condiciones fisicoguimicas, fisicomecanicas y granulomélricas de la
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL {EHE-08):.



EPIGRAFE 2.0

ANEXO 2
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE
CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE
REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE
PROTECCION CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1893). EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES
(Orden 16-ABR-1998)

1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccidn del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reaccidn ante el fuego, de
acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos 0 como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos
en el capitulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificacion de los productos de la Construceion y de los Elementos Constructivos en funicién
de sus propiedades de reaccion y resistencia al fuego, deberdn acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificadas
de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados,

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), seran
clasificados por un laboeratorio oficialmente homologado, fijando de un certificade el pericdo de validez de la ignifugacidn.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacidn, el material deberéd ser sustituido por otro de la misma clase abtenida inicialmente
mediante la ignifugacion, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugacicn.

Los materiales que sean de dificil sustitucién y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase fue corresponda al
material sin ignifugacién. Si dicha ignifugacién fuera permanente, podrd ser tenida en cuenta.

2: CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construccién queda fijado por un tiempo 't!, durante el cual dicho
elemento es capaz de mantener las caracteristicas de resistencia al fuego, estas caracteristicas vienen definidas por la siguiente
clasificacién: capacidad portante (R}, integridad (E), aislamienta (1), radiacién (W), aceién mecénica {M), cierre autorndtico (C), estanqueidad
al paso de humos (S), continuidad de la alimentacion sléclrica o de la transmision de senal {P 0 HPY}, resistencia a la combustion de hollines
(G), capacidad de prateccion contra incendios (K), duracion de la estabilidad a temperatura constante (D), duracién de la estabilidad
considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecdnicos de humo y calor (F), funcionalidad
de los extractores pasivos de humo v calor (B)

La comprobacidn de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificard mediante los ensayos descritos en las normas
UNE que figuran en las tablas del Anexo Il del Real Decreto 312/2005.

En el anejo C del DB 81 del CTE se establecen los métados simplificados que permiten determinar [a resistencia de los elementos de
hormigdn ante la accion representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB S| del CTE se establece un método
simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante la accion representada par una curva normalizada tiempo-
temperatura, En el anejo E se establece un método simplificado de célculo que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos
estructurales de madera ante la accitn representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas
las resistencias al fuego de elementos de fdbrica de ladrillo ceramico o silito-calcareo y de los bloques de hormigén, ante la exposician
teérmica, segun la curva normalizada tiempo-temperatura.

Los elementos constructivos se califican mediante la expresion de su condicisn de resistentes al fuego (RF), asi como de su tiempo t' en
minutos, durante el cual mantiene dicha condicidn.

Los fabricantes de materiales especlficamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos
constructivos, deberan demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su
documentacion,

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentacién técnica de los mismos su clasificacion a
efectos de resistencia ante el fuego, deberan justificarlo mediante oz certificados de ensayo en que se basan.

La realizacidn de dichos ensayos, deberd llevarse a cabo en labaratorios oficialmente homalogados para este fin por la Administracion
del Estado.

3.- INSTALACIONES
3.1.- Instalaciones propias del edificio.
Las instalaciones del edificio deberdn cumplir con lo establecido en el articulo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a
través de elementos de compartimentacidn de incendios.
3.2.- Instalaciones de proteccion contra incendios;
Extintores mdviles.
Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extintores méviles, se ajustardna lo especificade en el REGLAMENTO DE
APARATOS A PRESION del M. de I. y E., asi como las siguientes normas:
= UME 23-110/75: Extintores portitiles de incendio; Parte 1: Designacion, duracién de funcionamiento. Ensayos de eficacia.
Hogares tipo,
- UNE 23-110/80: Extintores portétiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamierio,
Disposiciones especiales.
- UNE 23-110/82: Extintores portéliles de incendio; Parte 3: Construccién. Resistencia a la presion. Ensayos mecénicos.
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, segin el agente extintor:
- Extintores de agua.
- Extintores de espuma.
- Extintores de polvo.
- Extintores de anhidrido carbonizo {C02).
- Extintores de hidrocarburos halogenados.
- Extintores especificos para fuegos de metales.

Los agentes de extincion contenidos en extintores portatiles cuando consistan en palvos quimicos, espumas o hidrocarburos
halogenados, se ajustardn a las siguientes normas UNE:

UNE 23-601/79: Polvos quimicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Caracteristicas fisicas y métodos de ensayo.

UNE 23-6807/82: Agentes de extincién de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones,



En todo caso la eficacia de cada extintor, asi como su identificacion, segdn UNE 23-110/75, estard consignada en la etiqueta del mismo.

Se consideran extintores portatiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispordra de
un medio de transporte sobre ruedas.

Se instalara el tipo de extintor adecuado en funcién de fas clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego",
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos lipos, se tendrd en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos
agentes extintores.

Los extintores se situaran conforme a los siguientes criterios:

- Se situardn donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, préximos a las salidas de los locales y siempre en lugares
de facil visibilidad y acceso,

- Su ubicacién deberad serializarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Proteccidn y lucha contra incendios.
Senalizacidn®.

- Los extintores portaliles se colocaran sobre soportes fijlados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del
extintor quede como maximo a 1,70 m. del suslo,

- Los extintores que estén sujetos a posibles dafios fisicos, quimicos o atmesféricos deberdn estar protegidos.

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB Sl 4 Deteccién, contrel y extincién del incendio, deberén conservarse en buen
estado.

En particular, los extintores méviles, deberdn someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles,
seguln lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93.

En Bollullos de la Mitacion, Enero de 2018

El Técnico Redactor

Sergio Sanchez Trigo
Arquitecto Municipal



C. - NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO



1.GENERALES

Ley de Ordenacion de la Edificacion

Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99.
Instruccion 11 de Sepliembre 2000, BOE 21,09.00*
Ley 2472001, de 27.12.01, BOE 31.12.01™

Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02™

R.D. 314/20086, de 17.03.06, BOE 28.03.06*

Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09*

R.D. 410/2010, de 31.03.10, BOE 22.04.10*

Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13*

Ley 9/2014, de 9.05.14, BOE 10.05.14*

Ley 20/2015, de 14.07.15, BOE 15.07.15™

Codigo Técnico de la Edificacién.

R.D. 314/2008, de 17.03.06, BOE 28.03.06, BOE 25.01.08*

R.D. 315/2006, de 17.03.06, BOE 28,03.06**

R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, BOE 23.10.07, BOE 20.12.07 *, BOE 18.10.08 *
Orden VIV/1744/2008, de 19.06.08, BOE 19.06.08**

Orden VIV/984/2008 M° Vivienda, BOE 23.04.09, BOE 23.09.09 *
R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del M° de Vivienda, BOE 11.03.10 **
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, del M° de Vivienda. BOE 22.04.10 **
Sentencia 4.05.10. BOE 30.07.2010 **

Ley 82013, de 26.06.13, BOE 27.06.13*

Orden FOM 1635/2013, de 10.09.13, BOE 12.09.13*

Orden FOM 588/2017, de 15.06.17, BOE 23.06.17*, entrada vigor 24/09/2017.

2. CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
Cédigo Técnico de la Edificacion,

{segln disposiciones normativas anteriores)
Contenido:

Parte |

Parte Il. Documentos Basicos. DB

Registro General del Cédigo Técnico de la Edificacian.
Orden VIVI1744/2008, de 9.06.08, BOE 19.06.08

2.1.- SE Sequridad Estructural
CTE DB SE Seguridad Estructural,

- ACCIONES EN LA EDIFICACION

CTE DB SE-AE Acciones en la Edificacion,

Norma de Construccion Sismorresistente: Parte General y Edificacion (NCSR-02),
R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de Fomento, BOE 11.10.02

R.D. 637/2007, de 18.05.07, BOE 02.06.07

-ESTRUCTURAS ACERO

CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los “DB SE Seguridad Estructural” y “DB SE-AE Acciones en la Edificacion”;

Instruccion de Acero Estructural (EAE-2011)
Real Decreto 7512011, de 27.05.11, del Ministerio de la Presidencia. BOE 23.06.2011, BOE 23.06.12*

-ESTRUCTURAS HORMIGON,

Fabricacién y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas
R.D. 1339/2011, de 3.10.11, BOE 14.10.11

Instruccién de hormigén estructural (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia. BOE 22.8.08. BOE 24.12,08*
Sentencia TS 27.09.12, BOE 1.11.12*

- ESTRUCTURAS DE FABRICA

CTE DB SE-F Fabrica, aplicado conjuntamente con los DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificacion



- ESTRUCTURAS DE MADERA

CTE DB-SE-M Estructuras de Madera, aplicado conjuntamente con los DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la
Edificacién

2.2.- Sl Seguridad en caso de Incendio

CTE DB 5l Seguridad en caso de Incendio
- 511 Propagaci6n interior

- 512 Propagacidn exterior

- 513 Evacuacion de ocupantes

- 514 Instalaciones de proteccién contra incendios
- 51 5 Intervencion de los bomberos

- 516 Resistencia al fuego de la estructura

Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra Incendios.

R.D. 194211993, de 05.11.93, del M* de Industria y Energia. BOE 14.12.93. BOE 7.05.94*
Orden 16.04.98, BOE 28.04.98*

Orden 27,0799, BOE 5.08.99"

R.D. 560/2010, de 7.05,10, BOE 22.05.10™

RD 513/2017, de 22.05.17, del M° de Economia, Industria y Competitividad. BOE 12,06.17, entrada en vigor 12/12/2017, que derogara el RD
1942/1993.

Reglamiento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales.
R.D. 226712004, de 03.12,04 M° de Industria, Turismo y Comercio. BOE 17.12.2004. BOE 05,03.05*
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10*

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccidn y
resistencia frente al fuego. (“Euroclases” de reaccion y resistencia al fuego)
R.D. 84212013, de 31.10.13, del M° de Presidencia. BOE 23.11.2013

2.3.- 8U Sequridad de Utilizacién

CTE DB SUA Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad

- SUA1 Seguridad frente al riesgo de caidas

- SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

- SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento

- SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada

- SUA § Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacién
- SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

- SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento

- SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo

- SUA9 Accesibilidad

2.4.- HS Salubridad
CTE DB HS Salubridad

- HS 1 Proteccion frente a la humedad

- HS 2 Recogida y evacuacion de residuos
= HS 3 Calidad del aire interior

- HS 4 Suministro de agua

- HS5Evacuacion de aguas

2.5~ HR Proteccion frente al Ruido

Ley del Ruido.

Ley 37/2003, de 17.11.03. Jefatura del Estado. BOE 276 18/11/2003.
R.D. 1513/2005, de 16.12.05 BOE 17.12.05™

R.D. 1367/2007, de 19.10.07. BOE 23.10.07*,

R.D.L. 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11*

Sentencia 161/2014, de 7.10.14, BOE 29.10.14™

DB-HR Proteccidn frente al ruido

Real Decreto 1371/2007, de 19.10.2007, del M° de Vivienda. BOE 23.10.07, BOE 20.12.07*, BOE 25.01.08".
Real Decreto 1675/2008, de 17.10.08, BOE 18.10,08**

Orden VIV/384/2009, de 15.04.08, BOE 23.04.09™*

2.6.- HE Ahorro de Energia



CTE DB HE Ahorro de energia.

- HE-) Limitacion del consumo energético

- HE-1 Limitacion de la demanda de energia,

- HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE}

- HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de ilumi-nacién.
- HE-4 Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria.

- HE-5 Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica,

3. INSTALACIONES

Procedimiento para la instalacion, ampliacion, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, asi como el
control, responsabilidad y régimen sancionador de fos mismos.

Decrelo 59/2005. de 01.03.07 de fa Consejeria de Innovacion, Ciencia y Empresa. BOJA 20.06.2005.

Onden 5.10.07, BOJA 23.10.07™,

Decrelo 9/2011, de 18.01.11, BOJA 02.02.11**

Orden 5.03.2013, BOJA 11.03.2013*

Resolucidn 9.05.2013, BOJA 5.04.2013*

Resolucion 16.06.2015, BOJA 24.06.2015™

3.1-ABASTECIMIENTO DE AGUA

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua.
Orden de 28,07.74, del M® de Obras Pdblicas y Urbanismo. BOE 02.10.74, BOE 30.10.74*
Orden 20.06.75, BOE 30.06.1975*

Orden 23.12.75, BOE 03.01.76*

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior

Diametro y espesor minimo de los tubos de cobre para instalaciones interiores de suministro de agua.
Resolucion de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energia. BOE 07.03,80
Disposicién aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior

Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua.

D. 120/1991, de 11.06.81, de fa C" de la Presidencia. BOJA 10.09.91,
D.135/1993, de 7.09.93, BOJA 21.10.1993™

D. 972011, de 18.01.2011, BOJA 2.02.2011**

D. 327/2012, de 10.07.2012, BOJA 13.07.2012**

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, M® de la Presidencia. BOE 21.02.2003. BOE 4.03.03*
Orden SCO/1591/2005, de 30.05, BOE 2.06.05™

Orden SCO/778/2009, de 17.03.09, BOE 31.03.09*

R.D. 1120/2012, de 20.07.12, BOE 29,0812

Orden SSI304/2013, de 19.02.13, BOE 27.02.13*

R.D. 7422013, de 27.09.13, BOE 11.10.13™

Orden DEF/2150/2013, de 11.11.13, BOE 19.11.13"

Real Decreto 314/2016, de 28.07.16, BOE 30.07.16™

3.2-APARATOS ELEVADORES

Reglamento de Aparatos de Elevaclén y Manutencién de los mismos
R.D. 2291/1985, de 08.11.85, BOE 11.12.85

R.D. 1314/1997, de 1.08.97, BOE 30.09.97*

R.D.560/2010, de 07.05.10, BOE 22.05.10*

R.D.88/2013, de 8.02.13, BOE 22.02.13

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente
R.D. 57/2005, de 21.01.05, BOE 4.02.05
R.D. 88/2013, de 08.02.13, BOE 22.02.13

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacién de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.
Real Decreto 203/2016, de 20.02.2016, M® de Industria, Energia y Turismo. BOE 25.05.2016

Regulacién de la aplicacian del reglamento de aparatos de elevacién y su manutencion en ia comunidad auténoma andaluza.
Orden de 14.11.86 de la C* de Fomento y Turfsmo. BOJA 25.11.86

Aplicacion de la Directiva del Consejo de las C.E. 84I528/CEE, sobre aparatos elevadores y de manejo mecénico.
{Directiva 84/528/CE derogada por Directiva 95/16, de 28 de Junio)
R.D 474/1988, de 30.03.88, del M° de Industria y Energia. BOE 20.05.88



Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior

Instalacion de ascensores sin cuarto de maguinas.
Res. de 3.04.97 de la Dir. Gral. de Tecnologia y Seguridad Industrial BOE 23.04.97. BOE 23.05.97*

Regulacién de Ia obligatoriedad de instalacion de puertas de cabina, asi como de ofros dispositivos complementarios de seguridad
en los ascensores existenfes

D.176/1398 de 16.09.98, BOJA 24.10.98

D. 274/1998, de 15.12.98, BOJA 20.05.00**

D. 180/2001, de 24.07.01, BOJA 18.09.01**

Instrucciones Técnicas Complementarias

ITC-MIE-AEM1 Ascensores

Orden 23.09.1987 del M° de Industria y Energia BOE 6.10.1987 BOE 12.05.88"
Orden 11.10.88, BOE 21.10.86™

Orden 25.07.91, BOE 11.09.91*

R.D. 88/2013, de 08.02.13, BCE 22.02.13

Prescripciones técnicas no previstas en MIE AEM | del Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion
Resolucion de 27.04.92 BOE 15.05.92

ITC-MIE-AEM-2, del Reglamente de Aparatos de elevacidn y manutencion referente a grias torre desmontables para obra u otras
aplicaciones,

R.D. 83612003 de 27.06.03, del M° de Ciencia y Tecnologia. BOE 17.07.03. BOE 23.01.04*

R.D. 56072010, de 7.05.10, BOE 22.05.10

ITC-MIE-AEM-3, referente a carretillas automotoras de manutencion.
Orden de 26.05.89, del M° de Industria y Energia. BOE 09.06.89

ITC-MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de elevacion y manutencion referente a grias maéviles autopropulsadas.
R.D. 837/2003 de 27.06.03, del M° de Giencia y Tecnologia. BOE 17.07.03.
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10

3.3 INSTALACIONES AUDIOVISUALES,

Instalacion de antenas receptoras en el exterior de inmuebles,
Decreto de 18.10.57, de la Presidencia del Gobierno. BOE 18.11.57
Disposicién aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Instalacién en inmuebles de sistemas de distribucion de la seiial de television por cable
Decreto 1306/1974 de 2.05.1974 de la Presidencia del Gobierno BOE15.05.74

Disposicién aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Especificaciones técnicas del punto de terminacion de la red telefénica conmutada (RTC) y requisitos minimos de conexion de las
instalaciones privadas de abonado.
Real Decreto 2304/1994, de 02.12.94, BOE 22.12.94

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion.
R.D. Ley 1/1998 de 27.02.98 de la Jefatura de Estado BOE 28.02.93.

Resolucion 26.03.98, BOE 3.04.98 **

Ley 38/1999, de 05.11.99, BOE 6.11.99™

Resolucion 1.11.01, BOE 24.11.01**

Ley 10/2005, de 14.06.05, BOE 15.06.05"

Ley 972014, de 09.05.14. BOE 10.05.14, BOE 17.05.14*

Reglamento por el que se establecen los requisitos para la comercializacién, puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos, y se
regula el procedimiento para la evaluacién de la conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen sancionador de los equipos de
telecomunicacion

R.D. 188/2016, de 6.05.16, BOE 10.5.16

Ley General de Telecomunicaciones

Ley 9/2014, de 09.05.14. BOE 10.05.14, BOE 17.05.14*
R.D. 8052014, de 19.09.14, BOE 24.09.14*

R.D. 381/2015, de 14.05.15, BOE 28.05.15

Orden PRE/2516/2015, de 26.11.15, BOE 28.11.15™
Sentencia 20/2016, de 4.02.16, BOE 7.03.16*

R.D. 330/2016, de 9.09.16, BOE 15.09.16

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en
el interior de las edificaciones



R.D. 346/2011, de 11 de marzo, M° de Industria, Turisme y Comercio. BOE 01.04.11, BOE, 18.10.11*
Orden ITCH644/2011, de 10.06.11, BOE 16.06.2011*

Sentencia 9.10.12, BOE 1.11.12"

Sentencia 17.10.12, BOE 7.11.12**

R.D. 805/2014, de 19.08.14, BOE 24.09.14*

3.4.-CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE,

Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigorificas y sus Instrucciones complementarias
R.D. 138/2011, de 4.02.11, BCE 8.03.11, BOE 28.07.11*

Resolucién 1.03.12, BOE 20.03.12*

Resolucién 16.04.12, BOE 2.05.12"

Resolucion 30.09.13, BOE 14.10.13*

Resolucion 11.03.14, BOE 2.04.14*

Resolucion 18.09.14, BOE 3.10.14*

Resolucion 2.09.16, BOE 14.09.16™

R.D. 115/2017, de 17.02.17, BOE 18.0247*

Disposiciones de aplicacion en la Directiva del Consejo de las CE 90/396/CEE sobre aparatos de gas.
R.D.1428/1992, de 27.11.92, del M° de Industria, Comercio y Turismo. BOE 05.12.92, BOE 23.01.93* BOE 27.01.93¢
R.D. 276/1995, de 24.02.95, BOE 27.03.95*

Disposicidn aplicable en tode lo que no se oponga a regulacion posterior.

Requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles liquidos o gaseosos.
R.D. 275/1995, de 24.02.95, del M° de Industria y Energia. BOE 27.03.95, BOE 26.05.95*
Disposicion aplicable en todo lo que no se openga a regulacion posterior.

Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE)

R.D. 1027/2007, de 20.07,07, del Ministerio de la Presidencia. BOE 29.08.07, BOE 28.02.08*
R.D. 1826/2009, de 27.11.09, BOE 11.12.09*

R.D. 249/2010, de 5.03.10, BOE 18.03.10*

R.D. 238/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13™ BOE 05.09.2013*

R.D. 56720186, de 12.02.16, BOE 13.02.16™

LEGIONELOSIS

Medidas para el control y Ia vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmisién de la legionelosis
D. 28772002, de 26.11.02, de fa Consejeria de Salud. BOJA n® 144, de 07.02.02.
D.298/2007, de 18.12.07, BOJA 8.01.08™

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis
R.D. 865/2003, de 04.07.03, BOE 18.07.2003.
R.D. 830/2010, de 25.06.10, BOE 14.07.2010™

3.5- ELECTRICIDAD E ILUMINACION

Reglamenta sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensién y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias
R.D. 337/2014, de 08.05.2014, BOE 09.06.2014.

Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantia de Seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion.

Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energia. BOE 1.08.84

Orden 18.10.84, BOE 25.10.84*

Orden 27.11.87, BOE 5.12.87*

Orden 23.06.88, BOE 05.07.88*

Orden 16.04.91, BOE 24.04.91%

Orden 10.03.00, BOE 24.03.00™

Normas de ventilacién y acceso a ciertos centros de transformacion,
Resolucion de la Direccion General de Energia de 19.06.84 del M° de Industria y Energia. BOE 26.06.84.
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plastico
Resolucion de 18.01.88, B.0.E. 19.02.88., BOE 29.04.88"
Disposicién aplicable en todo lo que no se oponga a regulacién posterior.

Transporte, distribucién, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacién de instalaciones de energia eléctrica,
R.D. 1955/2000, de 1,12.00 BOE 27.12.00. BOE 13.03.01%,
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01**



Resolucion 20.12.01, BOE 28.12.01*
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE 13.04.02*
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03"

R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04**
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05™
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05*
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05**
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06*
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07*
R.D. 661/2007, de 25.06.07, BOE 26.05.07*
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08™
R.D. 325/2008, de 29.02.08, BOE 4.03.08™
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08™
R.D.485/2009, de 03.04.09, BOE 4.04.2009**
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09*
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10*
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11*
R.D. 1718/2012, de 28.12.12, BOE 14.01.13*
R.D. 1048/2013, de 27.12.13, BOE 30.12.13™
Resolucion 10.06.15, BOE 29.06.15™
R.D.800/2015 de 9.10.15, BOE 10.10.15™
R.D. 1073/2015, de 27.11.15, BOE 28.11.15™
R.D. 1074/2015, de 27.11.15, BOE 4.12.15*
R.D. 56/2016, de 12.02.16, BOE 13.02.16™

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién e Instrucciones téenicas complementarias ITC BT,
R.D. 84212002, de 02.08.02, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia. BOE18.09.02.

Sentencia T.8, 17.02.04, BOE 05.04.04**

R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10™

R.D. 10532014, de 12.12.14, BOE 31.12,14*

Modelo de memoria técnica de diseiio de instalaciones eléctricas de baja tensién
Reselucion de 1 de diciembre de 2003, de la Direccion General de Indusinia, Energia y Minas. BOJA 14.01.2004.
Orden 26.03.07, BOJA 24.04.07"

Modelo de cerfificado de instalaciones eléctricas de baja tensién.
Resolucion de 11 de noviembre de 2003, de la Direccion General de Industria, Energfa y Minas. BOJA 02.12.2003
Orden 24.10.05, BOJA 7.11.05™

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
R.D. 1890/2008, de 14.11.08, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE19.11.08

Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de ENDESA Distribucion.
Resolucion 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energia y Minas. BOJA 7-6-2005, BOJA 18.04.06

3.6-SANEAMIENTO Y VERTIDO

Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberias de saneamiento de poblaciones.
Orden de 15.09.86, del M° de Obras Piblicas y Urbanismo. BOE 24.09.86. BOE 28.02.87*

Criterios de seguimiento y evaluacion del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental,
R.D. 8172015, de 11.09.15, BOE 12.09.15 BOE 28.11.15*
R.D. 63812016, de 9.12.16, BOE 29.12.16**

Reglamento de vertidos al Dominio Piblico Hidraulico y al Dominio Piblico-Terrestre
Decreto 109/2015, de 17.03.15, BOJA 12.05.15
Resolucidn 6.05.16, BOJA 25.05,.16

3.7-APARATOS A PRESION

Reglamento de Aparatos a Presion e Instrucciones Técnicas Gomplementarias. ITC EP 1 (Calderas), ITC EP 2 (Centrales Generadoras de
Energla Eléctrica) ITC EP 3 Refinerias de petréleos y plantas petroquimicas ITC EP 4 Depésitos criogénicos ITC EP 5 Bolellas de equipos
respiratorios auténomes

R.D. 2060/2008, de 12.12.08, BOE 28.10.09*

R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.5.10*

R.D. 1388/2011, de 14.10.11, BOE 15.10.11

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de los recipientes a presién simples



R.D. 108/2016, de 18.03.16, BOE 22.03.16

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacién de los equipos a presién
R.D. 207/2015, de 24.07.15, BOE 2.09.15

3.8.-COMBUSTIBLES

Reglamento de instalaciones petroliferas.
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95.
BOE 20.04.95*

R.D. 220111995, de 28.12.95, BOE 16.02.96*
R.D. 142711997, de 15.09.97, BOE 23.10.97"
R.D. 156211998, de 17.07.98, BOE 08.08.98*
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99*
R.I}. 365/2005, de 8.04.05, BOE 27.04.05™
R.D. 1416/2008, de 1.12.06, BOE 25.12.06™
R.D. 56012010, de 7.05.10, BOE 22.05.10*

Instruccién técnica complementaria MI-IP3 “Instalaciones petroliferas para uso propio”
R.D 1427/1997 de 15.09.97 del M® de Industria y Energia BOE 23.10.97

BOE 24.01.98*

R.D. 15231999, de 1.10.99, BOE 22.10.99*

R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10™

Normas aclaralorias para las framitaciones a realizar de acuerdo con el Reglamenfo Técnico de distribucion y ulilizacién de
combustibles gaseosos (aprobado mediante R.D. 91%/2006).
Instruccion de 22.02.07, de fa Direccion General de Industria, Energia y Minas. BOJA n® 87, de 21.03.07

Reglamento técnico de distribucién y utilizacién de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a
1.

R.D. 919/2006, de 28.07.06 BOE 04.09.06.

Resolucion 2.07.15 BOE 16.07.15*

Resolucion 29.04.11, BOE 12.05.11*

R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10™

R.D. 984/2015, de 30.10.15**

BOJA 21.03.07*,

3.9.- ENERGIAS RENOVABLES

CTE DB HE-4 Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria,
CTE DB HE-5 Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica.

Fomento de las energias renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucia
Lay 212007, de 27.03.07. BOJA 10.04.07

Decreto-Ley 322009, de 22.12,09, BOJA 24.12.09**

D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11*

Decrelo-Ley 2/2013, de 15.01.13, BOJA 17.01.2013™

Decreto-Ley 572014, de 22.04.14, BOJA 30.04.14™

Ley 3/2014, de 1.10.14, BOJA 9.10.14*

Regiamente de Fomento de Energias Renovables y Ahorro Energético de Andalucia
D. 16972011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11*

D. 2/2013, de 15.01.13, BOJA 17.01.13**

Orden 9.12.14, BOJA 16.12.14*

D.83/2016, de 19.04.16, BOJA 2.06.16**

Normas e instrucciones complementarias para la homologacion de paneles solares.
Orden de 28 de julio de 1980, del M° de Industria y Energia. BOE n® 198, de 18.08.80,
Orden ITC/71/2007, de 22.01.07, BOE 26.01.07*

Orden |ET/401/2012, de 28.02.12, BOE 2.03.12*

Orden |ET/2366/2014, de 11.12.2014, BOE 18.12.14*

Disposicion aplicable en tedo o que no se oponga a regulacion posterior.

Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatizacion.
Crden de 9 de abril de 1981, del M° de Industria y Energla. BOE. 25.04.81

Orden 2 de Marzo de 1982, BOE 05.03,82*

Disposicion aplicable en tode lo que no se oponga a regulacion posterior.

Especificaciones técnicas de diseno y montaje de instalaciones solares térmicas para produccion de agua cafiente
Orden de 30.03.97. BOJA 23.04.91. BOJA 17.05.91*



Conexidn de instalaciones fotovoltaicas a Ia red de baja tension.
R.D. 1699/2011, de 18.11.11. BOE /122011 BOE 11.02.12*

R.D. 413/2014, de 6.06.14 BOE 10.06.14*

R.D. 800/2015 de 9.10.15. BOE 10.10.2015™

Procedimiento de puesta en servicio de fas instalaciones fofovoltaicas conectadas a fa red.
Instruceion 21.01.04, BOJA 9.02.04
Instruccion de 12.05.06. BOJA 19.06.06*

Normas complementarias conexion instalaciones generadoras de energia eféctrica.
Resolucion de 23.02.2005,
BOJA 22.03.2005

Procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de energia solar fotovoltaica andaluzas
D .50/2008, de 19.02.08. BOJA 4.03.08

D. 972011, de 18.01.11 BOJA 02.02.11**

D.83/2016, de 19.04.16, BOJA 02.06.16**

Caducidad de de los puntos de conexién otorgados por las compafiias distribuidoras a las instalaciones generadoras fotovoltaicas conectadas a
la red de baja tensién

Resolucién de 14.11.2007, de fa Dir. Gral de Industria, Energia y Minas.
BOJA 4.12.07

Espetificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas
Orden ds 26.03.07. BOJA 24.04.07. BOJA 18.05.07*

Regulacién de la actividad de produccion de energia eléctrica en regimen especial
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, BOE 26.05.07, BOE 25.07.07%, BOE 26.07,07*
R.D. 1028/2007, de 20.07.07, BOE 1.08.07*

Orden [TC/2749/2007, de 27.09.07, BOE 29.09.07*

Resolucion 27 de septiembre 2007, BOE 29.09.07*

R.D. 222/2008, de 15.02,08, BOE 18.03.08*

Resolucién 14 de Mayo 2008, BOE 24.06.08*

Resolucion 14 de Julio 2008, BOE 22.07.08™

R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08**

R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09**

Circular 9 de Julio de 2009, BOE 31.07.09™

Orden ITC/3519/2009, de 28.12.09, BOE 31.12.09™

R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10™

R.D. 1003/2010, de 05.08.10, BOE 06.08.10"

R.D.1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10*

R.D. 1614{2010, de 7.12.10, BOE 8.12.10

R.D.L. 142010, de 23.12.10, BOE 24.12,10*

Orden ITC/688/2011, de 30.03.11, BOE 31.03.11*

R.D. 1544/2011, de 31.10.11, BOE 16.11.11*

R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11*

Regulacién de las condiciones administrativas, técnicas y econdmicas de las modalidades de suministro de energia eléctrica con
auteconsumo y de produccion con autoconsumo

R.D. 80042015, de 9.10.15. BOE 10.10.2015

Resolucion 23.12.15, BOE 30.12.15

Aplicacion del Real Decreto 661/2007
Instruccion de 20.06.07. BOJA 17.07.07.

3.10.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra Incendios.

R.D. 194211983, de 05.11.93, del M° de Industria y Energia. BOE 14.12.93. BOE 7.05.94".
Crden 16.04.98, BOE 28.04.98*

Orden 27.07.99, BOE 05.08.99*

R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10*

3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES.

Reglamento de Almacenamiente de Productos Quimices y sus ITC MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE
APQ-6 y MIE APQ-7.
RD 379/2001, de 6.4.01 M® Ciencia y Tecnologia BOE 10.5.01. BOE 18.10.01°



RD 2016/2004, de 11.10.04, BOE 23.10.04™
R.D. 1052010, de 5.02.10, BOE 18.3.10*
Derogado a parfir de 25.10.17

RD 6562017, de 23.06.17 M°® de Economia, Industria y Competitividad, BOE 25,07.17 En vigor a partir de 25.10.17

4, PRODUCTOS, EQUIPQS Y SISTEMAS

4.1 MARCADO “CE”

Reglamento {UE) n® 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones
armonizadas para la comercializacion de productos de construccion y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.

Disposiciones del m° de ciencia y tecnologia sobre entrada en vigor del marcado ce para determinados
materiales de la construccion,

BOE Orden de 3 de abril de 2001

11.04.01 [Cementos}

BOE Orden de 29 de Noviembre de 2001

7.12.01 (Plantas  elevadoras de aguas, geotextiles,

instafaciones, sistemas fijos de extincion de
incendios, etc)

BOE Resolucion 6 de Mayo de 2002
30.05.02 (Sistemas fijos de lucha contraincendios, paneles de
e yeso, aislamientos, cales, aditivos para hormigén, etc)
BOE Orden CTE/2276/2002
17.09.02 {Anclajes metilicos, sistemas de acristalamiento, kits
wee de tabiqueria interlor, sistemas de impermeabilizacién
de cublertas, etc)
BOE Resolucién 3 de Octubre de 2002
31.10.02 {Baldosas, adoguines y bordillos de piedra natural,
Ll sistemas fijos de proteccion contra incendios, cales,
etc)
BOE Resolucion 26 de Noviembre de 2002
19.12.02 (Ampliacion y modificacién de Orden CTE/2267/2002)
BOE Resolucion 16 de Enero de 2003
06.02.03 (Adhesivos para baldesas, aridos ligeros, columnas y
iy baculos alumbrado, juntas elastoméricas, etc)
BOE Resolucién 14 de Abril de 2003
28.04.03 {Aridos, chimeneas, pozos de reglstro, sistemas de
i i deteccion, tableros derivados de la madera, etc )
BOE Resolucitn 12 de Junio de 2003
{Otras ampliaciones de I2 Orden 29 de Noviembre de
11.07.03 ]
BOE Resolucién 10 de Octubre de 2003
31.10.03 (Herrajes, pates para pozos, columnas y biculos
AN alumbrado, sistemas de deteccion, otras ampliaciones
Orden 29.11.01)
BOE Resolucidn 14 de Enero de 2004
11.02.04 (Elementos  auxiliares fabricas de  albafileria,

adoquines de hormigdn, dridos, otras ampliaciones
Orden 29,1101, etc)

BOE Resolucion 16 de Marzo de 2004
6.04.04 {Anclajes metalicos hormigén, sistemas de cublerta
s trasliicida, conectores y placas dentadas, etc)
BOE Resolucion 28 de Junio de 2004
16.07.04 (Sistemas fijos de lucha contra incendios, puertas
BTGy industriales, piezas para fibrica de albadileria, etc)
BOE Resolucion 25 de Octubre de 2004
(Paneles compuestos autoportantes, componentes
29.11.04 especificos de cubiertas, ete)
BOE Resolucién 1 de Febrero de 2005
19.02.05 {Sistemas fijos de luchas contra incendios,

aislamientos, cales, otras ampliaciones Orden
25.11.01, etc)

BOE Resolucién 6 de Junio de 2005

28.06.05 {Piezas de fibrica de albaiiileria, etc)

BOE Resolucion 30 de Septiembre de 2005

24.10.05 (Paneles  compuestos  ligeros  autoportantes,
ol productos de proteccién contra el fuego, ete)

BOE Resolucién 9 de Noviembre de 2005

(Sistemas deteccion, vidrios, sistemas de control de humo




1.12.05 , ofras ampliaciones Orden 29.11.04, etc)

BOE Resolucién 10 de Mayo de 2006

10.06.06 (Columnas  alumbrado, sistemas de  deteccitn,
A laminados decorativos, ofras ampliaciones Orden

29.11.01, etg)

BOE Resolucion 13 de Noviembre de 2006

20.12.08 {Columnas alumbrado, sistemas de deteccidn,
x . herrajes, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE Resolucion 17 de Abril de 2007

05.05.07 (Columnas alumbrado, sistemas de deteccitn,
s cementos, ofras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE Resolucion 13 de Mayo de 2008

02.06.08 (Columnas alumbrado, sistemas de deteccisn,
b cementos, ofras ampliaciones Orden 29.11.04, etc)

BOE Resolucion 15 de Septiembre de 2008

02.10.08 (Kits  aislamiento  exterior, paneles madera
Lo prefabricados,  otras  ampliaciones  Orden

CTE/2267/2002, efc)

BOE Resolucion 5 de Mayo de 2009

20.05.09 (Sistemas deteccion, herrajes, tuberias de gres, otras
iy ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE Resolucion 21 de Diciembre de 2009

12.01.10 (Sistemas deteccidn, cementos, otras ampliaciones
i Orden 29.11.01, etc)

BOE Resolucion 17 de Mayo de 2010

03.06.10 (otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE Resolucion 31 de Agosto de 2010

28.09.10 (otras ampliaciones Orden 29,1104, etc)

BOE Resolucion 4 de Marzo de 2011

29.03.11 (otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE Resolucion 3 de Octubre de 2011

19.10.11 (otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE Resolucion 15 de Diciembre de 2011

271211

BOE Resolucién 6 de Julio de 2012

21.07.12

BOE Resolucion 18 de Abril de 2013

27.04.13

BOE Resolucidn 19 de Agosto de 2013

30.08.13

BOE Resolucion 17 de Octubre de 2014

24,1014

BOE Resolucion 2 de Marzo de 2015

17.03.15

BOE Resolucion 1 de Septiembre de 2015

10.09.15

BOE Resolucidn 23 de Noviembre de 2015

7.12.15

BOE Resolucion 19 de Abyil de 2016

28.04.16

BOE Resolucién 21 de Junio de 2018

29.06.16

BOE Resolucion 3 de Noviembre de 2016

23.11.16

BOE Resolucidn 6 de Abril de 2017

28.04.17

Actualizacion de disposiciones estatales:
hitp:ifwwan. f2i2. netleqislacionsequridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id am=1000#RPC_marcadoCE

Actualizacidn listados disponible en:
hittpc/ fwwew il es/puntoinfomcytidirectivas. asp?directiva=B3/1 08/cestitrasposicion




Las resoluciones contienen listados actualizados y refundidos de las érdenes anteriores a las que amnplian
ylo modifican.

4.2-CEMENTOS Y CALES

Normalizacién de conglomerantes hidraulicos,

Orden de 24.06.64, del M° de Industria y Energia. BOE 08.07.64

BOE 14.01.66™ Instrucciones para la aplicacion de la Orden 24.06.64
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacién posterior.

Obligatoriedad de la homologacion de los cementos para la fabricacion de hormigones y morteros para todo tipo de obras y
productos prefabricados.

Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, M° Industria y Energla. BOE 04.11.88

QOrden PREf3796/2006, de 11.12.03, BOE 14.12.06*

Instruccidn para la recepcion de cementos RC-16.
R.D. 256/2016, de 10.06.2016, por el que se aprueba la Instruccion para la recepcion de cementos (RC-16), Ministerio de la Presidencia

4.3.-ACEROS

Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente.
Real Decrelo 2605/1985, de 20 de noviembre, del M° de Industria y Energia. BOE. 14.01.86, B.O.E. 13.02.86"

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y articulos diversos construidos o fabricados con acero u ofros
materiales férreos.

Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del M° de Industria y Energia. BOE 03.01.86.

Orden 13.01.99, BOE 28.01.99™

Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

4.4-CERAMICA

Disposiciones especificas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas ceramicas.
Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88

Disposicién aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

5.0BRAS

5.1.-CONTROL DE CALIDAD

Disposiciones reguladoras generales de la acreditacion de las Entidades de Cantrol de Calidad de la Edificacién y a los Laboratarios
de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificacién.
R.D. 41072010, de 31.03.10, M° de la Vivienda, BOE 22.04.10

Regulacién del control de cafidad de fa construcein y obra pablica.
D.6§7/2011, de 05.04.11, BOJA 19.04.11

5.2.-HOMOLOGACION, NORMALIZACION Y CERTIFICACION

Documento de ldoneidad Técnica de materiales no tradicionales.
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobiemo. BOE 11.01.64
Disposicion aplicable en todo lo gue no se oponga a regulacion posterior.

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
R.D. 2200/1985, de 28.12.95, del M° de Industria y Energia. BOE 06.02.96, BOE 6.03.96*
R.D. 85/1996, de 26.01.96, BOE 21.02.96*

R.D. 411/1997, de 21.03.97, BOE 26.04.97*

Sentencia 33/2005, de 17.02,05, BOE 22.03.05*

R.D.338/2010, de 19.03.10, BOE 7.04.10*

R.D. 1715/2010, de 17.12.10, BOE 8.01.11**

Sentencia TS 29.06.11, BOE 16.08.11

Sentencia TS 27.02.12, BOE 23.03.12

R.D. 2392013, de 5.04.13, BOE 13.04.13*

R.D. 107212015, de 27.11.15, BOE 14.12.15™

5.3-PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS

Condicienes higiénicas minimas que han de reunir las viviendas.
Orden de 29.02.1944 del M® de |a Gobemacién. BOE 01.03.44, BOE 03.03.44*
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.



Nermas sobre redaccion de proyectos y direccion de obras de edificacion.
D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del M° de la Vivienda. BOE 24.03.71

R.D: 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85*

Disposicién aplicable en todo o que no se oponga a regulacion posterior.

Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencia en las obras de edificacion.
Orden de 09.06.1971, del M° de la Vivienda. BOE 17.06.71.

Orden 17.07.71, BOE 24.07.71™

Disposicion aplicable en todo Io que no se oponga a regulacion posterior,

Certificado Final de la Direccién de Obras de edificacién.
Orden de 28.01.1972, del M° de la Vivienda. BOE 10.02.72. BOE 25.02.72*
Disposicion aplicable en todo Io que no se oponga a regulacion posterior.

Cédula habitabilidad edificios nueva planta,

D. 469/1972 de 24.2.72 del M° de la Vivienda BOE 06.03.72.

R.D. 132071979, de 10.05.79, BOE 07.06.79™

R.D. 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85™

Disposicion aplicable en todo o que no se oponga a regulacion posterior.

Modela de libro incidencias correspnndie'ntes a obras en las que sea obligatorio un Estudio de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 20.08.86, del M° de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86 BOE 31.10.86"

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacién posterior.

Estadisticas de Edificacién y Vivienda,

Orden de 29,05.89, del M° de Relaciones con las Cortes y de |a Secretaria del Gobierne. BOE 31.05.89

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacién posterior,
5.4.-CONTRATACION
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11, BOE 3.02,12*
Orden EHA/3479/2011, de 19.12,11, BOE 23.12.11*

Ley 7/2012, de 27.12.2012, BOE 28.12.2012*

RDL 412013, de 22.02.2013, BOE 23.02.2013™

Ley 8f2013, de 26.06.2013, BOE 27.06.2013*

RDL 8/2013, de 28.06.2013, BOE 29.06.2013*

Ley 1012013, de 24.07.2013, BOE 25.07.2013™

Ley 1412013, de 27.09.2013, BOE 268.09.2013*

Ley 2012013, de 9.12,2013, BOE 10.12.2013™

Orden HAP2425{2013, de 23.12.2013, BOE 27.12.2013"™
Ley 25/2013, de 27.12.2013, BOE 28.12.2013*

RDL 12014, de 24.01.2014, BOE 25.01.2014™

Orden SS1/1075/2014, de 16.06.2014, BOE 25.06.2014*
Orden SS1/1076/2014, de 16.06.2014, BOE 25.06.2014*
Orden HAPf1392/2014, de 25.07,2014, BOE 31.07.2014™
Ley 2f2015, de 30.03.2015, BOE 31.03.2015™

Ley 25/2015, de 28.07.2015, BOE 29.07.2015*

Ley 31/2015, de 9.09.2015, BOE 10.09.2015*

RDL 10/2015, de 11.09.2015, BOE 12.09.2015™

RD 814/2015, de 256.09.2015, BOE 25.09.2015

Ley 40/2015, de 1.10.2015, BOE 2.10.2015**

Resolucion 23.12.2015, BOE 30.12.2015™

Orden HAP/2846/2015, de 29.12.2015, BOE 31.12.2015*
Resolucion 16.03.2016, BOE 17.03.2016*

Resolucion 6.04.2016, BOE 8.04.2016"

RD 552017, de 3.02.2017, BOE 4.02.2017*

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas.
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del M® de Hacienda. BOE, 26.10.01. BOE.13.12.01* BOE 08.02.02*

Orden HAC/09 1412003, de 9.04.03, BOE 16.04.03**
Orden ECO/0204/2004, de 23.01.04, BOE 07.02.04
Orden EHA077/2005, de 31.03.05, BOE 26.04.05™
Orden EHA1307/2005, de 29.04.05, BOE 13.05.05™
RD 817/2009, de 8.05.09, BOE 15.05.08™



Orden HAP/1046/2012, de 15.06.2012, BOE 29.06.2012*
RD 773/2015, de 28.08.2015, de 05.09.2015*

Ley reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion
Ley 3272006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.

R.D. 1109/2007, de 24.08.07 BOE 25.08.07*".

Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09*

Procedimiento de habilitacion del Libro de Subcontratacion, regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el quie se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, regufadora de la subcontratacion en el sector de fa Construccion.
Orden 22.11.07 C* Empleo. BOJA 20.12.07.

6. PROTECCION

6.1.-ACCESIBILIDAD.

Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion sacial,
R.D. Legislativo 1/2013, de 29.11.13, BOE 03.12.2013

R.D, 1056/2014, de 12.12.14, BOE 23,12.14*

Ley 12/2015, de 24.06.15, BOE 25.06.15*

Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en
Andalucia.

D. 293/2008, de 07.07.09, de fa Consejeria de Ia Presidencia. BOJA 21.07.09

Orden 9.01.12, BOJA 19.01.12*

Atencion a las personas con discapacidad
Ley 1/1998, de 31.03.99, BOJA 17.04.99
Ley 522010, de 11.06.10, BOJA 23.06.10

Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y utilizacion de los espacios piiblicos urbanizados
Orden VIV/561/2010, M de Vivienda, BOE 11.03.10.

6.2,-MEDIO AMBIENTE

Ley de calidad del aire y proteccion de la atmésfera.
Ley 34/2007, de 15.11.07. BOE 16.11.07, BOE 04.07.14™
Ley §1/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07

R.D. Legislativo 1/2008, de 11.01.08, BOE 26.01.08™
R.D. 100/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11*

R.D. 102/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11™

R.D. Legislativo 1/2011, de 1.07.11, BOE 2.07,11™
R.Decreto-Ley 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11*

R.D. 455/2012, de 5.03.12, BOE 6.03.12

Ley 11/2014, de 3.07.14, BOE 4.07.14

Ley 33/2015, de 21.09.15 BOE 22.09.15™

R.D, 11572017, de 17.02.17, BOE 18.02,17**

Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental
Ley 21/2013, de 9.12.13, BOE 11.12.13

Gestion Integrada de la Calidad Ambiental.

LEY 772007, de 9 de julio, de la Conssjerfa de Presidencia. BOJA 20.07.07.
Ley 172008, de 27.11.08, BOJA 11.12.08™

Ley 872010, de 30.07.10, BOJA 22.09.10™

Decreto 356/2010, de 3.08.10, BOJA 11.08.10™

Decreto-Ley 52014, de 22.04.2014, BOJA 30.04.2014*

Decrefo-Ley 3/2015, de 03.03.2015, BOJA 11.03,2015™, BOJA 20.03.15*
Ley 320115, de 29.12.2015, BOJA 12.01.2016**

Reglamento de Calificacion Ambiental de la Comunidad Auténoma de Andalucia.
D. 297/1995, de 19.12.95, de la C° de la Presidencia. BOJA 11.01.96

Reglamento de la Calidad del Aire.
D.239/2011, de 12.07.11, BOJA 4.08.11

Regulacion Autorizaciones Ambientales Unificadas y modificacién de Ley GICA
D. 356/2010, de 3 de agosto, de fa C* de M. Ambiente. BOJA 11.08.10
D. 52012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12"

Regulacion de la autorizacién ambiental integrada y se modifica



el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el gue se regula la auforizacién ambiental unificada.
Decreto 52012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12

Reglamento de Proteccion Contra la Contaminacién Acdstica de Andalucia
Decreto /2012, de 17.01.12, BOJA de 06.02.2012
BOJA, 3.04.2013*

Aguas residuales urbanas

RD.- 305Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas
Resolucion 30.01.96, BOE 3.02.96

R.D. 509/96, de 15.03.96 BOE 29.03.96™

AGUAS LITORALES

Reglamento de Vertidas al Dominio Piiblico Hidraulico y al Dominio Pablico Maritimo-Terrestre de Andalucia

Decrefo 1092015, de 17.03.15, BOJA 12.05.15
Resolucion 6.05.16, BOJA 25.05.16

RESIDUOS

De residuos y suelos contaminados

Ley 22/2011, de 28.07.11, BOE 29.07.11
R.Decreto-Ley 17/2012, de 4.05.12, BOE 5.05.12™
Ley 11/2012, de 19.12.12, BOE 20.12,12*

Ley 52013, de 11.06.13, BOE 12.06.13**

R.D. 110/2015, de 20.02.15, BOE 21.02.2015**
R.D. 180/2015, de 13.03.15, BOE 07.04,15™
Resolucion 16.11.2015, BOE 12.12.15*

Orden AAA699/2016, de 9.05.16™, BOE 12.05.16™

Reglamento de Residuos de la Comunidad Auténoma de Andalucia.
D.73/2012, de 22.03.2012, BOJA 26.04.12

Produccitn y gestion de los residuos de construccion y demolicién,
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del M° de Presidencia. BOE 13.02,08.

EMISIONES RADIOELECTRICAS

Condiciones de proteccion del dominio piblico radioeléctrico, restricciones a las emisiones radiceléctricas y medidas de proteccién
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

RD 1066/2001, de 28.09.01, del M° de Presidencia. BOE 234 29.9.01. BOE 26.10.01* BOE 16.04.02*, BOE 18.04.02*

Orden 11.01.02, BOE 12.01.02®

R.D. 4242008, de 15.04.05, BOE 29.04.05*

R.D. 123/2017, de 24.02.17, BOE 08.03.17*

CERTIFICACION ENERGETICA

Procedimiento basico para la certificacion de eficiencia energética de edificios.
RD 235/2013, de 5.04.13, del M° de la Presidencia. BOE 13.04.13
BOE 25.05.13*

Fomento de las energias renovables y del ahorro y eficiencia energética
Ley 272007, de 27 de marzo, de fa C* de Presidencia. BOJA 10.04.07.

Reglamento de fomento de las energias renovables, el ahorro y la edficiencia energética en Andalucia,
D, 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11**
Decreto 2/2013, de 15.01., BOJA 17.01.13*

Registro Electronico de Certificados Energéticos Andaluces
Orden de 9.12.2014. BOJA 16.12.2014
Resolucion 12/2015, de 12.06.15, BOJA 18.06.2015**

6.3.-PATRIMONIO HISTORICO
Patrimonio Histérico Espariol.

Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85, BOE 11.12.1985*
R.D. 111/1986, de 10.01.86, BOE 28.01.96™



R.D. 620/1987, de 10.04.87, BOE 13.05.87™
Ley 33/1987, de 23.12.87, BOE 24.12.87

Ley 37/1998, de 26.12.98, BOE 29.12.98"

R.D. 582/1998, de 19.05.98, BOE 31.05.98™
Sentencia 17/1991, de 31,0181, BOE 25/02/31™
Orden 2 de Abril de 1991, BOE 11.04.91*

R.D. 1680/1991, BOE 28.11.91*

Ley 2171993, de 29.12.93, BOE 30.12.93"

Ley 30/1994, de 24.11.94, BOE 25,11.94*

Ley 42/1994, de 30.12.94, BOE 31.12.94*

R.D. 1247/1995, de 14.07.95, BOE 9.08.95™
Ley 43/1995, de 27.12.95, BOE 28.12.95™

R.D. 2598/1998, de 4.12.98, BOE 19.12.98™
Ley 5071998, de 30.12.98, BOE 31.12.98*
Resolucion de 20 de Noviembre de 2001, BOE 30.11.01*
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01*

R.D. 1164/2002, de 08.11.02, BOE 15.11.02*
Ley 46/2003, de 25.11.03, BOE 26.11.03"

Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03*

R.D. 760/2005, de 24.06.05, BOE 25.06.05**
R.D. 1401/2007, de 29.10.07, BOE 7.11.07™
R.D. 170812011, de 18.11.11, BOE 25.11.11*
R.D. Ley 20/2011, de 30.12.11, BOE 31.12.11™
Ley 17/2012, de 27.12.12, BOE 28.12.12*

Ley 22/2013; de 23.12.13, BOE 26.12.13*

Ley 3612014, de 26.12.14, BOE 30.12.14*

Ley 10/2015, de 26.05.15, BOE 27.05.15*

Ley 4812015, de 29.10.15, BOE 30.10.15*

Reglamento de Proteccién y Fomento del Patrimonio Histérico de Andalucia.
D. 19/1995, de 07.02.95, de fa C* de Culfura. BOJA 17.03.95
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la C* de Cuftura. BOJA 15.07.2003*

Reglamento de Actividades Arqueolégicas.

D. 168/2003 de 07.02.1995, de la C* de Culfura. BOJA 15.07.2003
D. 37972009, de 1.12.09, BOJA 16.12.09*

D. 37972011, de 30.12.11., BOJA 30.01.12**

Patrimonio Histérico de Andalucia.

Ley 1472007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07
Decrefo-ley 1/2009, de 24.02.09, BOJA 27.02.09*
Decrelo-ley 3/2009, de 22.12.08, BOJA 24.12 09"

6.4.-5EGURIDAD Y SALUD

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados Titulos | y Il
Orden de 09.03.71, del M® de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 06.04.71*
Resolucién de 20.03.78, BOE 21.04.78*

Resolucion 12.05.78, BOE 21.06.78*

Resolucion 28.06.78, BOE 09.09.78™

Resolucion 31.01.80, BOE 12.02.80™

Resolucion 23.02.81, BOE 17.03.81*

Resolucién 31.10.86, BOE 13.12.86*

R.D. 1316/1989, de 27.10.89, BOE 2.11.89*

Ley 3111995, de 8.11.95, BOE 10.11.85"

R.D. 486/1997, de 14.04.97, BOE 23.04.97*

R.D. 664/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97*

R.D. 665/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97*

R.D. 773/1997, de 30.05.97, BOE 12.06.97*

R.D. 1215{1897, de 18.07.97, BOE 7.08.97**

R.D. 61412001, de 8.06.01, BOE 21.06.01*

R.D. 349/2003, de 21.03.03, BOE 5.04.03**

Prevencion de Riesgos Laborales.

Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95
Ley 5011998, de 30.12.98, BOE 31.12.98™

Ley 13/1999, de 05.11.99, BOE 06.11.99*

R.D.L. 5/2000, de 04.08.00, BOE 08.08.00"

Ley 54/2003, de 12.12.03, BOE 13.12.03*

Ley 30/2005, de 29.12.05, BOE 30.12.05*

Ley 31/20086, de 18.10.06, BOE 19.10.06*



Ley Organica 3/2007, de 22,03.07, BOE 23.03.07"

Ley 25/2009, de 22.12.08, BOE 23.12.09™

Ley 322010, de 05.08.10, BOE 6,08.10*

Ley 14/2013, de 27.09.13, BOE 28.09.13 **

Ley 35/2014, de 26.12.14, BOE 29.12.14*

Recurso 7473/2013 y Sentencia 198/2015, de 24.08.15™

Reglamento de los servicios de prevencion

R.D. 39/1897 de 17.01.97 BOE 31.01.97

R.D. 780/1998, de 30.04.98, BOE 1.05.98*

R.D. 688/2005, de 10,06.05, BOE 11.06.05™

R.D. 604/2008, de 19.05,06, BOE 29.05.06™

R.D. 298/2009, de 6.03.09, BCE 7.03.09*

R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10

Orden TIN/2504/2010, de 20.03.10, BOE 28.09.10™
R.D.598/2015, de 03.07.15, BOE 04.07.15*

R.D. 898/2015, de 9.10.2015, BOE 10.10.15"*

Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.
R.D. 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97 RD 598/2015, de 3.07.15, BOE 04.07.2015*

Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
R.D. 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97.
R.D. 21772004, de 12.11,04, BOE 13.11.04*

Orden TAS/2947/2007, de 8.10.97, BOE 11.10.97

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de carga que entraiie riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.
R.D. 487/1997 DE 14.04.97 BOE 23.04.97

En Bollullos de la Mitacion, Enero de 2018

El Técnico Redactor

Sergio Sanchez Trigo
Arquitecto Municipal



D. - ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS



_ANTECEDENTES 01:

OBJETO DEL ESTUDIO 0101,

El presente estudio se redacta en base al Proyecto de demolicion de vivienda de acuerdo con el
RD 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de la construccion y
demolicion. Este debe servir como base para la redaccion del correspondiente Plan de Gestién
de Residuos por parte del Constructor.

En dichc Plan se desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas en este
documento en funcién de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecucion de la
cbra,

PETICIONARIO 0102.

El peticionario del presente documento es la entidad SeExcmo. Ayuntamiento de Bollullos de la
Mitacion y domicilio en Plaza de Cuatrovitas n°® 1, Bollullos de la Mitacion, Sevilla.

REDACTOR 0103.
El proyecto lo redacta Sergio Sanchez Trigo, Arquitecto Municipal.

CONTENIDO 0104.

El estudio pretende como fin realizar una estimacion de los residuos que se prevé que se
produzcan en la obra anteriormente sefialada.

DESCRIPCION DEL PROYECTO 0105.

Se trata de una parcela casi rectangular de 6,50 m de fondo medio aproximado y 8,80 m de
ancho de fachada. El acceso a la parcela se realiza por la calle Calvario y por un acceso
en fondo de saco. Es una parcela sin desniveles pronunciados en su topografia original.
Cuenta con una superficie total de parcela de 62 m2, una superficie construida entre sus
edificaciones de 118 m2, teniendo acceso como se ha dicho antes por la calle Calvario y
por un acceso en fondo de saco. El resto de sus lindes laterales son medianeras con otras
parcelas.

Las edificaciones a demoler se componen de dos plantas. Las estructuras estan realizadas
mediante muros de carga, las cubiertas son inclinadas de teja y las cimentaciones de
zapata corrida bajo muros de carga y solera de hormigén.

La altura de la edificacion es de 6,50 m, dando todo ello un volumen de las edificaciones a
demoler de 383,50 m3.

Ademas, habra que demoler la solera superficial.
Los trabajos terminaran recuperando el estado inicial del terreno.

_ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS QUE SE VAN A GENERAR 02;

Tras analizar el documento de mediciones del proyecto, se obtiene la cantidad de residuos que
se estima que se van a producir en la cbra, agrupados segun la codificacién establecida en la
lista europea de residuos publicada en la Orden MAM/304/2002.

En el caso concreto tenemos un volumen de residuos:

- Estimacion cantidades totales.



excavaciones y movimientos (4)

Estimacion cantidades por tipo de RCDs, codificados segun Listado Europec de Residuos

(LER).

Tipo de obra Superficie Coeficiente Volumen total| Peso Total
construida (m?) (m*¥m?) (2) RCDs (m?) RCDs (t) (3)

Nueva construccion 0.12 0 0

Demolicién 118 0,85 100,3 80,24

Reforma 0,12 0 0

Total 100,3 80,24

Volumen en m?® de Tierras no reutilizadas procedentes de | O m?

Introducir Peso Total de RCDs (1) de la tabla anterior | 80,24

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Cédigo LER Tipo de RCD Porcentaje scbre totales [Peso (t) (6)
(5)
17 01 01 Hormigon 0,024 1,92576
1701 02; 17 01 03 Ladrillos; Tejas y 8,8264
: materiales ceramicos 0,110
17 02 01 Madera 0,001 0,064192
17.02 02 Vidrio 0,001 0,08024
17 02 03 Plastico 0,030 2,4072
17 04 07 Metales mezclados 0,005 0,4012
17 08 02 Materiales de construccion 0,08024
a base de yeso no
contaminados con
sustancias peligrosas
0,001
2001 01 Papel y carton 0,030 24072
17 09 04 Otros RCDs mezclados 0,8024
que no contengan
mercurio, PCB o}
sustancias peligrosas 0,010

o reforma) (7)

RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolicion, rehabilitacién, reparacion

Cddigo LER

Tipo de RCD

Peso (1) o Volumen (m?)

_MEDIDAS GENERICAS DE PREVENCION 03:

MATERIAL CUBIERTO | AREA PALLETS | LIGADOS REQUERIMIENTOS
SEGURA ESPECIALES

Arenalgrava Almacenas en base dura
para reducir desperdicios

Tierras Almacenar en hase dura

superf./rocas

Yeso/cemento X X Evitar

Ladrillo/bloques X X

Tejas ceramicas X X X Almacenar en embalajes




originales
Baldosas X X
revestim.
Madera 3 X X
Metales X X Proteger de la lluvia
Azulejos X * X Embalajes originales
ceramica

Todos los agentes intervinientes en la obra deberan conocer sus obligaciones en relacion con los
residuos'y cumplir las 6rdenes y normas dictadas por la Direccién Técnica.

Se debera optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecucion de la obra. Un exceso
de materiales es origen de mas residuos sobrantes de ejecucion.

Se prevera el acopio de materiales fuera de zonas de transito de la obra, de forma gque
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacion, con el fin de evitar
la rotura y sus consiguientes residuos.

Si se realiza la clasificacion de los residuos, habré que disponer de Ios contenedores mas
adecuados para cada tipo de material sobrante. La separacion selectiva se debera lievar a cabo
en el momento en gue se originan los residuos. Si se mezclan, la separacién posterior incrementa
los costes de gestion.

Los contenedores, sacos, depésitos y demas recipientes de almacenaje y transporte de los
diversos residuos deberan estar debidamente etiquetados.

Se dispondra en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos petreos, con el fin de fabricar
aridos reciclados.

Se impedird gque los residuos liguidos y organicos se mezclen facilmente con ofros y los
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depdsitos adecuados.

Otras

Operaciones de reutilizacion.

No hay previsién de reutilizacion en la misma obra o emplazamientos
externos, simplemente seran transportados a vertedero autorizado

Las tierras procedentes de la excavacion se reutilizaran para rellenos,
ajardinamientos, etc...

Las tierras procedentes de la excavacion se reutilizaran para
trasdosados de muros, bases de soleras, etc. .. ;

Se reutilizaran materiales como tejas, maderas, etc...

Otras

Operaciones de valorizacion, eliminacion.

RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolicién, rehabilitacion, reparacion o reforma)

Tipo de RCD Peso t) o | Operacion en | Tratamiento y destino

Volumen (m?*) obra (10) (11)




_DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOQS 04:

Se establece la obligacion de la separacion de residuos en las siguientes fracciones, cuando de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacién para el total de la
obra supere las siguientes cantidades:

80T | Hormigén.

40T | Ladrillos, tejas y ceramicos.

2T Madera.
1T Vidrio.

1T Plastico.
05T | Metales.

05T | Papely cartén.

Si existiese algun tipo de residuo que superase el limite establecido por la norma, se ubicarian en la obra
contenedores especificos para la recogida y el transporte hasta el centro elegido en el Plan de Gestién
de Residuos.

Para el resto de residuos, tratados como mixtos, se podrén acopiar en un solo contenedor, su recogida
asi como el lugar elegido para su fratamiento sera objeto de eleccién en el Plan de Gestion de Residuos.
Para realizar estas tareas se establece la obligacién de contar con un Gestor de Residuos autorizado.

No se limita en el presente documento la posibilidad, que en el Plan de Gestién de Residuos se proceda
realizar la separacion de mas tipos de residuos que los obligados segun el RD. 105/2008, Art. 5.5.

_PRESUPUESTO 05:

A continuacién se desglosa el
capitulo presupuestario
correspondiente a la gestion
de los residuos de obra,
repartido en funcién del
volumen de cada material. Estimacién Precio gestién en % del
Para los RCDs de Nivel | se (m3) planta / vertedero | Importe (€) presupuesto  de

utilizaran los datos de la / cantera / gestor obra
excavacion, mientras que

para los de Nivel I, se
emplean los datos que refleja
el Estudio de Gestion:
Tlpologia RCDs

1. RCDs Nivel |

Tierras y pétreos de la

excavacion 9 181 9

1. RCDs Nivel li

RCDs naturaleza pétrea 2411 19,45 468,94

RCDs naturaleza no

peligrosa 22,4216 19,45 436,10

RCDs potencialmente

peligrosos i SE0 )

905,04

TOTAL PRESUPUESTO GESTION RCDs: 905,04 €




ESQUEMA DE UBICACION DE RESIDUOS 06:

SITUACION DE CUBA EN LA PARCELA
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_ OBLIGACIONES 07:
Para el Productor de Residuos. (Articulo 4 RD 105/2008)

.~ Incluir en el Proyecto de Ejecucién de la obra en cuestion, un “estudio de gesticn de
residucs”, el cual ha de contener como minimo:

Estimacion de los residuos que se van a generar.

Las medidas para la prevencién de estos residuos.

Las operaciones encaminadas a la posible reutilizacion y separacion de estos residuos.
Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion, etc...

Pliego de Condiciones

Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos, en capitulo especifico.

.- En obras de demolicién, rehabilitacion, reparacién o reforma, hacer un inventario de
los residuos peligrosos, asi como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o
con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores autorizados de residuos
peligrosos.

- Disponer de la documentacién que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalacién para su posterior
tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentacién la debe guardar al menos los 5 afios
siguientes.

- Si fuera necesario, por asi exigirselo, constituir la fianza o garantia que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relacion con los residuos.

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (Articulo 5 RD 105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz
gestion de los mismos, puesto que esta a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestion
de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.

En sintesis, los principios que debe observar son los siguientes:;

.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje como llevara a cabo esta gestion, si
decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es asi, estara obligado a entregarios a un
Gestor de Residuos acreditandolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que
Gnicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe
igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.

- Este Plan, debe ser aprobado por la Direccién Facultativa, y aceptado por la
Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.

.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones
de higiene y seguridad, asi como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas,
si esta seleccion hubiere sido necesaria, pues ademas establece el articulado a partir de qué
valores se ha de proceder a esta clasificacion de forma individualizada.

Esta clasificacion, que es cbligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores
conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por
la Junta de Extremadura, de forma excepcional.

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su articulo 14,
mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran
realizar esta valorizacion o de la eliminacion de estos residuos no peligrosos en los centros de



produccion, siempre que las Comunidades Auténomas dictaran normas generales sobre cada
tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las
que la actividad puede quedar dispensada.

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener iguaimente por parte del Gestor final,
un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.

.- Debe sufragar los costes de gestion, y entregar al Productor (Promotor), los
certificados y demas documentacion acreditativa.

.- En todo momento cumplira las normas y ordenes dictadas.

.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocera sus obligaciones
acerca de la manipulacién de los residuos de obra.

.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicacion de la obra.

.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser
coordinadas debidamente.

-~ Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre como reducir, reutilizar y
reciclar residuos.

.- Facilitar la difusion, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que
surgen en la propia obra para la mejor gestion de los residuos.

.~ Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de
aplicacién de los residuos en la propia obra o en otra.

.- Debe seguirse un control administrativo de la informacion sobre el tratamiento de los
residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los
residuos dentro y fuera de ella.

- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los
trabajadores obra conozcan dénde deben depositar los residuos.

.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residucs de la propia obra
antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas 6rdenes
y normas que el responsable de la gestion de los residuos disponga. Pero, ademés, se puede
servir de su experiencia practica en la aplicacién de esas prescripciones para mejorarlas o
proponer otras nuevas.

Para el personal de obra, los cuales estan bajo la responsabilidad del Contratista y
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estaran obligados a:

.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en
funcién de las caracteristicas de los residuos que se depositaran.

.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en
cada recipiente. La informacién debe ser clara y comprensible.

.~ Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan
para facilitar la correcta separacion de los mismos.



.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros
y resulten contaminados.

- No colocar el residuo apilado y mal protegido alrededor de la obra ya que, si se
tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mas dificiles de
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos
del suelo.

.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir
que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

.- Para una gestion mas eficiente, se deben proponer ideas referidas a como reducir,
reutilizar o reciclar los residucs producidos en la obra.

.~ Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para
que las apliquen y las compartan con el resto del personal.

Con caracter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacion
con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestién de los residuos de
construccidn y demolicién en obra.

Gestidn de residuos de construccion y demolicion

Gestion de residuos segin RD 105/2008, realizandose su identificacion con arreglo a la
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizar4 mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos
industriales,

Certificacién de los medios empleados

Es obligacién del contratista proporcionar a la Direccién Facultativa de la obra y a la
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de vertido
final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Extremadura.

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean
necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas
para que la obra presente buen aspecto.

Con caracter Particular:

Para los derribos: se realizardn actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto
a la propia obra como a los edificios colindantes.

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminados y/o
peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos
(ceramicos, marmoles...).



Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones,
carpinterias y demas elementos que lo permitan.

El depdsito temporal de los escombros, se realizar4 bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1m?® con la ubicacién y condicionado a lo que al respecto establezcan las
ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también debera estar en lugares
debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos
15cm a lo largo de todo su perimetro.

En los mismos debera figurar la siguiente informacién: Razén social, CIF, teléfono del
titular del contenedor / envase y el nimero de inscripcion en el registro de transportistas de
residuos. Esta informacién también deberd quedar reflejada en los sacos industriales y otros
medios de contencién y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas
necesarias para evitar el depésito de residuos ajenos al mismo. Los contadores permaneceran
cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depésito de residuos
ajenos a la obra a la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separacién d cada tipo de RCD. Se atenderan los criterios municipales
establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras...), especialmente si obligan a la
separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

En este lltimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacién
economica de las condiciones en las que es viable esta operacion, tanto por las posibilidades
reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestién de los RCDs que el destino final
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorizacion
autondémica de la Consejeria que tenga atribuciones para ello, asi mismo se deberé contratar
solo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el registro
pertinente.

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales de
retirada y entrega final de cada transporte de residuos. La gestion tanto documental como
operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se
regira conforme a la legislacidn nacional y autondémica vigente y a los requisitos de las
ordenanzas municipales. Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras
(restos de comidas, envases...) seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la
legislacion y autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la Orden
MANM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorizacién y
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso
o no peligrosos. En cualquier case siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevencion y reduccién de la contaminacion del medio
ambiente producida por el amianto, asi como la legislacién laboral al respecto. Los restos de
lavado de canaletas / cubas de hormigdn seran tratadas como escombros.

Se evitara en todo momento la contaminacion con productos tdxicos o peligrosos de los
plasticos y restos de madera para su adecuada segregacién, asi como la contaminacion de los
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o
recuperacion de los suelos degradados seran retiradas y almacenadas durante el menor tiempo



posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la
manipulacidn y la contaminacion con otros materiales.

Definiciones. (Segun articulo 2 RD 105/2008)

.- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la
decision de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble
objeto de las obras.

.- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control fisico de los
residuos que se generan en la misma.

-~ Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en ultima instancia y quien debe
otorgar al poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestién de los mismos.

.- RCD, Residuos de la Construccién y la Demolicion

.- RSU, Residuos Solidos Urbanos

.= RNP, Residuos NO peligrosos

.- RP, Residuos peligrosos

En Bollullos de la Mitacion, Enero de 2018

La Propiedad El Técnico Redactor

Sergio Sanchez Trigo
Arquitecto Municipal
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F.-FOTOS ESTADO ACTUAL












F.-MEDICION Y PRESUPUESTO



Presupuesto parcial n® 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
Ud Descripcion Medicidn Precio

NO

Importe
1.1 M*  Demolicion masiva con medios mecdnicos de forjados unidireccionales con viguetas des
hormigdn, bovedillas y capa de compresién de hormigén. Medida la superficie iniciak
deduciendo huecos mayores de 1 m2. .
Uds. Largo Ancho Alto Parcia Subtotal
2 955 6,50 124,150
124,15 124,150
Total m* _.....: 124,150 14,11 1.751,76
1.2 M2 Demolicién selectiva con medios manuales de muro de ladrillo macizo. Medido el volumem
inicial deduciendo huecos.
Uds. Largo Ancho Alta Parcial Subtotal
3 9,55 0,25 7,00 50,138
50,138 50,138
Total m3 ..... i 50,138 72,81 3.650,55
1.3 M2 Demolicion selectiva con medios manuales de citara de ladrillo hueco. Medida la superficie:
inicial deduciendo huecos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 6,50 0,14 7,00 19,110
19,110 19,110
Total m2 ......: 19,110 8,10 154,79
14 M2 Demolicidn selectiva con medios manuales de puerta de acero. Medida la superficie de fuera a
fuera del cerco.
Total m2 ......: 3,000 8,10 24,30
1.5 M2 Demolicién selectiva con medios manuales de reja metalica. Medida la superficie de fuera a
fuera.
Total m2 ......: 8,000 7,09 56,72
1.6 M3 Demolicién masiva con medios mecéanicos de hormigén armado en elementos estructurales
de solera, zapatas, zunchos, etc.,, existentes, incluso p.p. de retirada de escombros a
vertedero. Medido el volumen inicial.
Uds. Largo Ancho Alta Parcial Subtotal
losa existente 14,00 6,20 0,20 17,360
17,360 17,360
Total m3 ... 17,360 160,38 2.784,20
1.7 u Demolicién masiva con medios manuales de instalacién eléctrica completa de vivienda, de
superficie igual o menor de 100 m2, formada por: cajas de proteccién, interruptores, circuitos,
puntos de luz, tomas de corriente, etc. Medida la cantidad ejecutada.
Totalu ......: 1,000 60,66 60,66
1.8 u Demolicién masiva con medios manuales de instalacién de fontaneria completa de gocina,
formada por: aparatos sanitarios, griferias, canalizaciones de agua fria y caliente, desagiies,
etc. Medida la cantidad ejecutada.
Totalu ...... : 1,000 43,01 43,01
1.9 u Demolicién masiva con medios manuales de instalacién de fontaneria completa de cuarto de
bafio, formada por: aparatos sanitarios, griferias, canalizaciones de agua fria y caliente,
desaglies, etc. Medida la cantidad ejecutada.
Totalu ......: 1,000 66,49 66,49
1.10 u Pemolicién masiva con medios manuales de cuadro general de proteccion. Medida la cantidad
ejecutada.
Totalu ......: 1,000 7,52 7,52
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Presupuesto parcial n° 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

NO

Ud

Descripcion Medicién Precio

Importe

1.1

ud

Ud

Demolicién selectiva con medios manuales, de cubierta de fibrocemento y desamiantado, por
personal cualificado seglin protocolo de amianto (RD 396/2006), paletizado y cargado ern
camidn especial, incluso fransporte por fransportista autorizado, gestion de residuos erm
planta de tratamiento autorizado y certificacion final. Incluyendo el plan de trabajo Gnico para
el desamiantado a presentar ante la Consejeria de empleo, Todo ello segiin Normativa vigentes
obligatoria en materia de amianto. Medida en verdadera magnitud.

Total UD ...... o 1,000 800,00
Colocacion de postes de madera provisionales para tendido electrico mientras se realiza Iz
demolicidn de la vivienda, incluso sujecién de cableado provisional. Medida la Ud ejecutada.
Total UD ......: 1,000 400,00

800,00

400,00

Total presupuesto parcial n° 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS :

9.800,00
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Presupuesto parcial n° 2 CIMENTACION
N° Ud Descripcidn Medicion Precio

Importe
2.4 M3 Hormigdn en masa HM-20/P/40/l, consistencia plastica y tamafio maximo del arido 40 mm, erna
cimientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; seqiin instruccién EHE v
CTE. Medido el volumen teérico ejecutado.
Uds. Largo Ancho Alto Parciall Subtotal
Muro ext. cerramiento 1 26,70 0,50 0,20 267C»
2,67C» 2,670
Total m3 ......: 2,670 69,89 186,61
2.2 M3 Hormigdn armado HA-25/P/40/lla, consistencia plastica y tamafio méaximo del arido 40 mm, erng
vigas ylo zunchos de cimentacion, suministrado y puesta en obra, vertido manual, armaduras
de acero B 400 S con una cuantia de 40 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado
curado; seg(n instruccién EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumén teérico ejecutado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcia i Subtotal
Muro ext. cerramiento 1 26,70 0,50 0,50 6,675
6675 6675
Totalm3 ... 6,675 121,97 814,15
2.3 M2  Solera de hormigén HA-25 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de
espesor, lamina de polietileno, solera de 15 cm de espesor, mallazo galvanizado 150*150*&
mm, y p.p. de junta de contorno. Medida la superficie deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona adarve puerta 2,40 1,00 2,400
Solera 1 12,70 5,75 73,025
Acera 12,30 1,25 15,375
80,800 90,800
Total m2 ......: 90,800 24,73 2.245,48
2.4 M3 Excavacién, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios manuales hastg
una profundidad méxima de 1,50 m, incluso extraccién a los bordes. Medido el volumen em
perfil natural.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Muro ext cerramiento 1 26,70 0,50 1,00 13,350
Zanja soterrada - 1 13,20 0,50 1,00 6,600
19,950 18,950
Total m3 ...... 19,850 48,57 968,97
2.5 M3 Subbase de zahorra natural, realizada con medios mecanicos, incluso compactado y refino de
base,relleno en tongadas de 20 cm comprendido extendido, regado y compactado al 95%
proctor. Medido el volumen teérico ejecutado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Plaza 13,70 6,25 0,24 20,550
20,550 20,550
Total m3 ......: 20,550 12,18 250,30
2.6 M2 Capa de hormigén de limpieza HM-20/P/20/lla+Qb, consistencia plastica y tamafio méaximo del
arido 20 mm, resistente a los sulfatos, de 10 cm de espesor minimo, en elementos de
cimentacion, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la superficie; segln
instruccién EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Soterrado 13,24 0,70 9,268
9,268 9,268
Total m2 ......: 9,268 2,39 22,15
Total presupuesto parcial n° 2 CIMENTACION : 4.487,66
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Presupuesto parcial n® 3 ALBANILERIA, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
N° Ud Descripcién Medicidn Precio

Importe
3.1.- ALBANILERIA
3141 M2 Fabrica de un pie de espesor, con ladrillo ceramico hueco doble de 24x11,5%9 cm, recibides
con mortero M5 (1:6), con plastificante; construida segtin CTE. Medida deduciendo huecos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcia 1 Subtotal
Cerramiento 1 24,90 2,40 59,760
59,760 59,760
Total m2 ......: 59,760 33,64 2.010,33
3.1.2 M Dintel en fabrica de un pie de espesor para revestir formado por doble vigueta autorresistente
de hormigén pretensado, incluso p.p. de emparchado con elementos de fabrica de ladrilloz
segln CTE. Medida la longitud ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcia | Subtotal
1 2,20 2,200
2,200 2,200
Totalm ......: 2,200 22,05 48,51
313 M Arriate remate con ladrillo de tejar artesanal a cara vista 24x11.5x%3.5 cms,colocado a sardinel,
de 1 pie de alturam y medio pie de espesor, recibido con mortero M5 (1:6) con plastificante,
incluso enlechado y avitolado de juntas para realizacion de arriates y remates, segin croquis.
Medida la longitud ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Arriate lineal 22,00 22,000
22,000 22,000
Totalm ......: 22,000 25,00 550,00
3.1.4 M2 Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 ¢m taladro pequefio, para revestir, recibido con
mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida segin CTE. Medida deduciendo
huecos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Trasdosado Pozo 4,00 1,20 4,800
4,800 4,800
Total m2 ......: 4,800 21,29 102,19
315 m Formacion a sardinel de fabrica de ladrillo de tejar artesanal de 24x11,5x3,5 cm,a cara vista, de
un pie de espesor y medio pie de altura, recibido con mortero de cemento M5 {1:6), incluso
avitolado de juntas; construida segtin CTE. Medida deduciendo huecos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pozo 4,00 4,000
Alcorques 2 4,00 8,000
12,000 12,000
Totalm ......: 12,000 30,59 367,08
3.1.6 M2 Monolito con Peana de fabrica de un pie de espesor, con ladrillo gafa, recibido con mortero
M35 (1:8), con plastificante; construida segiin CTE. Medida deduciendo huecos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Peana 2 1,84 0,50 1,840
1,60 2,50 4,000
5,840 5,840
Totalm2 ......: 5,840 37,27 217,66
Total subcapitulo 3.1.- ALBANILERIA: 3.295,77
3.2.- REVESTIMIENTOS
3.241 M2 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 {1:6). Medido a cinta corrida.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cerramiento 24,30 2,40 58,320
Pozo 4,00 1,20 4,800
Monolito 1,20 2,50 3,000
2,84 0,50 1,420
0,50 0,50 0,250
687,790 67,790
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Presupuesto parcial n° 3 ALBANILERIA, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
Total m2 ......: 67,790 16,37 1.109,72
3.2.2 M2 Solado con baldosas ceramicas rasticas de 14x28 cm, colocada a sardinel, recibidas con
mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de
mortero, enlechado y limpieza del pavimento; construido segin CTE Y SEGUN PLANO DE
DETALLES DE PLANIMETRIA. Medida la superficie ejecutada, descontando huecos mayor 1,00
m2
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12,70 5,75 73,025
73025~ 73,025
Total m2 ......: 73,025 39,00 2.847,98
3.23 M  Alero de tejas curvas de ceramica de primera calidad, recibidas con mortero M2,5 {1:8),
incluso p.p. de emboquillado. Medida la longitud en verdadera magnitud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
26,70 26,700
26,700 26,700
Total m ... 26,700 22,57 602,62
3.24 M2 Solado con baldosas hidraulicas de 20%x20 cm de nueve pastillas, recibidas con mortero M5
(1:8), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del
pavimento; construido segiin CTE. Medida la superficie ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Acera 13,20 1,10 14,520
14,520 14,520
Total m2 ......: 14,520 14,50 210,54
3.25 M2  Impermeabilizacién de suelos formada por barrera de vapor-estanqueidad con una lamina de
polietileno de 0,2 mm, colocada no adherida, incluso p.p. de solapes, cortes y limpieza del
soporte. Medida la superficie ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Arriates 21,50 0,80 17,200
17,200 17,200
Total m2 ......: 17,200 1,50 25,80
3.26 M2  Trasdosado de ladrillo hueco sencillo y enfoscado sin maestrear y fratasado en paredes con
mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Trasdosado 10,50 4,60 48,300
48,300 48,300
Total m2 ......: 48,300 16,14 779,56
3.2.7 M2  Alicatado con placa de gres ristico {GRES RUSTICO APORTADO), recibido mortero bastardo
M 10 {1:0,5:4), incluso preparacién de paramentos y p.p. de piezas o ingletes, rejuntado y
limpieza. Medida la superficie ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Azulejos 1,50 0,90 1,350
0,50 0,80 0,450
1,800 1,800
Total m2 ......2 1,800 55,47 99,85
Total subcapitulo 3.2.- REVESTIMIENTOS: 5.676,07
3.3.- ACABADQOS
331 M2 Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo o
cemento,formada por: limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la
superficie ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtatal
Trasdosado 10,50 4,60 48,300
Cerramiento 24,30 2,40 58,320
Pozo 4,00 1,20 4,800
(Contintia...)
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Presupuesto parcial n° 3 ALBANILERIA, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

Ne Ud Descripcion Medicion Precio Importe
3.341 M2 PINTURA PETREA LISA AL CEMENTO (Con tinuacién...)
Monolito 2,10 2,50 5,250
2,84 0,50 1,420
0,50 0,50 0,250
118,340 118,340
Total m2 ......: 118,340 4,56 539,63
3.3.2 M2  Pintura al esmalte sintético sobre carpinteria metélica formada por: rascado y limpieza de
oxidos; imprimacion anticorrosiva y dos manos de color. Medidas dos caras.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 1,80 2,40 12,860
12,960 12,960
Total m2 ......: 12,960 6,89 89,29
Total subcapitulo 3.3.- ACABADOS: 628,92
Total presupuesto parcial n° 3 ALBANILERIA, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS : 9.600,76
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Presupuesto parcial n° 4 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
4.1 M2 Cancela de cerrajeria artistica de dos hojas abatibles, formada por: barrotes verticales des
cuadradillos de 16 mm, separados eje. 15cm marco de pletinas de 50x10 mm, fabrica central
libre con dos pletinas de 50x10 mm, cuatro macollas de anilla de fundicién de 20x35 mm, cadan
dos barrotes, y ocho intermedias de 70x35 mm en cada hoja, y remates superiores en punta dex
lanza de fundicién de 65x190 mm, incluso p.p. de cerradura, cerrojillo, herrajes de cuelgue_
anclajes material de agarre y ayuda de albaiileria. Medida la superficie ejecutada.
Uds. Large Ancho Alto Parciall Subtotal
1 2,00 2,40 4,800
4,800 4,800
Total m2 ......: 4,800 121,40 582,72
4.2 Suministro y colocacién de Brocal de pozo de fundicion artistico y tramex artistico horizontah
para cubricion, segiin plano y disefio de direccion técnica. Medida la unidad totalmente
ejecutada. -
Total u ......: 1,000 517,32 517,32
Total presupuesto parcial n® 4 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA : 1.100,04
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Presupuesto parcial n° 5 ELECTRICIDAD
Ud Descripcion Medicion Precio

NO

Importe

5.1

u

Instalacion de punto de luz en intemperie, con puesta a tierra instalada con cable de seccién
nominal segiin Normativa, aislado con tubo de PVC flexible bajo tubo corrugado empotrado e~
incluso mecanismos de primera calidad, empotrados y p.p. de cajas de derivacion y ayudas des
albanileria seg(in plano e instrucciones de empresa suministradora y segun REBT, totalmente-
instalada y funcionando Medida la cantidad ejecutada.

Uds, Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

5.2

2 2,000
2,000

Totalu ... 2,000 100,00

Soterrado de cableado aereo, consistente en la preinstalacion de 4 conducciones de tubo
PEHD de 160 diametro y dos unidades de arqueta de paso de fibra de poliéster reforzado de
80x80 cm y 100 cm de profundidad media, a pie de conducciones electricas para paso de
instalaciones aereas, todo segtin planmetria, segtin Normativa, CTE y seg(in instrucciones de
Empresa Suministrador y p.p. de relleno de arena y dos tapa de hormigdn armado, con cerco
de perfil L 50.5 y conexién de tubos. Medida la unidad ejecutada.

Totalu ...... 1,000 400,00

2,000
200,00

400,00

Total presupuesto parcial n° 5 ELECTRICIDAD :

600,00

Medicién y Presupuesto de PROYECTO DE DEMOLICION DE INMUEBLE Y EJECUCION DE PLAZA PUBLICA
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Presupuesto parcial n° 6 MOBILIARIO Y OTRAS ACTUACIONES

Importe

N° Ud Descripcion Medicion Precio
6.1 u Arbol de sombra, decorativo especial de hoja perenne de 2,50 m de altura, y bajo consumo des
agua, servido con cepellén de tierra, incluso apertura de hoyo de 1x1 m, extraccion de tierras
plantacion y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos tutor de madera de castafio de =
m, de altura, conservacién y riegos. Medida la cantidad ejecutada.
Totalu ......: 2,000 50,86
6.2 u Farola mural, tradicional, formada por: brazo y farol en acero de fundicién, difusor de vidrice
impreso, lampara de LED, incluso regulacién, colocacién, conexién, pequeiioc material y»
ayudas de albadileria; construida seglin Ordenanza Municipal y REBT. Medida la cantidacg
ejecutada.
Totalu ...... 2,000 275,00
6.3 u Banco de fundicién, incluso colocacién. Medida la cantidad ejecutada.
Totalu ......: 3,000 250,00
6.4 u Plantaciones de grupos de plantas y arbustos de bajo consumo de aguas, como agaves,

yucas, cerus, trepadoras, buganvillas, cetaceasu y otras similares segin direccion facultativa,
incluyendo plantacién, tierra vegetal, abonos, riegos y conservacion. Medida la cantidadt
totalmente ejecutada.

Totalu .....: 1,000 208,28

101,72

550,00

750,00

208,28

Total presupuesto parcial n° 6 MOBILIARIO Y OTRAS ACTUACIONES :

1.610,00

Medicién y Presupuesto de PROYECTO DE DEMOLICION DE INMUEBLE Y EJECUCION DE PLAZA PUBLICA
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Presupuesto parcial n® 7 GESTION DE RCD's
N° Ud Descripcidn Medicién Precio Importe

71 M3 Retirada de residuos mixtos en obra de demolicién a planta de valorizacién situada a unas
distancia maxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de-
gestion. Medido el volumen esponjado.

s ' Total m3 ......: 42,508 21,29 905,00
Total presupuesto parcial n° 7 GESTION DE RCD's : 905,00

Medicion y Presupuesto de PROYECTO DE DEMOLIGION DE INMUEBLE Y EJECUCIGN DE PLAZA PUBLICA Pégina 10



Presupuesto parcial n° 8 SEGURIDAD Y SALUD
Ud Descripcion Medicion Precio

NO

Importe

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.11

u

Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables en ambioente bajo y medio de ruido

permite uso con el casco de seguridad, segin R.D. 773/97 y marcado CE segtin R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra.

Totaly ... 2,000 18,35

Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de polieuretano con cordén, segim
R.D. 773197 y marcado CE segin R.D. 1407/92. Medida Ia unidad en obra.

Totalu ... 2,000 0,32

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados,
templados e inastillables, para trabajos con riesgos de impactos en ojos, segtn R.D, 773/97 v
marcado CE segiin R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

Totalu ......; 2,000 13,06

Pantalla de soldadura eléctrica fibra vulcanizada de mano, resistente a la perforacién y
penetracién por objeto candente, antiinflamahle, segin R.D. 773/97 y marcado CE segiin R.D,.
1407/92. Medida la unidad en obra.

Totalu ...} 1,000 10,95

Mascarilla auto filtrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, segin R.D. 773/97 v
marcado CE segln R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

Totalu ......: 8,000 0,67

Casco de seguridad dieléctrico polietileno alta densidad segun R.D. 773/97 y marcado CE
segiin R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

Total u vt 4,000 3,32

Par de guantes de proteccién contra riesgos quimicos, fabricado con doble revestimiento de
latex y neopreno, segtin R.D. 773/97 y marcado CE segiin R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.

Totalu ......: 4,000 6,33

Par de guantes de proteccién para riesgos mecanicos medios, fabricado en piel de flor de

vacuno natural con refuerzo en ufieros y nudillos, segin R.D. 773/97 y marcado CE segfin R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

Totalu ... 2,000 2,42

Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecdnicos, fabricados en piel, acolchado trasero,
plantilla texén, puntera metalica, suelo antideslizante, segtn R.D. 773/97 y marcado CE segiin
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

Totalu ......: 4,000 22,98

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100%

poliéster, para seguridad vial en general seglin R.D. 773/97 y marcado CE segtn R.D. 1407/92,
Medida la unidad en obra.

Totalu ......: 2,000 2,58

Reconocimiento medico para riesgos especificos en obra a realizar en 12 meses; segfin Ley
31/95. Medida la unidad por trabajador.

Totalu ......: 4,000 21,44

36,70

0,64

26,12

10,95

5,36

13,28

25,32

4,84

91,92

5,16

85,76

Total presupuesto parcial n° 8 SEGURIDAD Y SALUD :

306,05

Medicién y Presupuesto de PROYECTO DE DEMOLICION DE INMUEBLE Y EJECUCION DE PLAZA PUBLICA
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Presupuesto de ejecucion material

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
2 CIMENTACION
3 ALBARILERIA, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
3.1.- ALBANILERIA
3.2.- REVESTIMIENTOS
3.3.- ACABADOS
4 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA
5 ELECTRICIDAD
6 MOBILIARIO Y OTRAS ACTUACIONES
7 GESTION DE RCD's
8 SEGURIDAD Y SALUD

9.800,00%
4.487,66=
9.600,76=
3.295,77
5.676,07"
628,92
1.100,04-
600,00%
1.610,00s
905,00
306,05

28.409,51

Asciende el presupuesto de ejecugion material a la expresada cantidad de VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS

NUEVE EUROS CON CINCUE UN CENTIMOS.

Bollullos Mita ENERO 2018
ARQUITEGT u ICIPAL

SERGIO S;%TRIGO

Mediclén y Presupussto de PROYECTO DE DEMOLICION DE INMUEBLE Y EJECUCION DE PLAZA PUBLICA
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Capitulo

Importe {€)

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

2 CIMENTACION

3 ALBARILERIA, REVESTIMIENTOS Y ACABADO!
4 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA

5 ELECTRICIDAD

é MOBILIARIO Y OTRAS ACTUACIONES

7 GESTION DE RCD's
8 SEGURIDAD Y SALUD

9.800,00
4,487,646
9.600,74
1.100,04
600,00
1.610,00
905,00
306,05

Presupuesto de ejecucién material (PEM)

13% de gastos generales
6% de beneficio industrial

Fresupuesio de eJecucion por contrata (PEC = PEM + GG + BI)

21% VA

Presupuesto de ejecucion por conifrata con IVA (PEC = PEM + GG + Bl + IVA)

Asciende el presupuesto de ejecucidén por confrata con IVA a la expresada
NOVECIENTOS SEIS EUROS CON|OCHENTA Y SEIS CENTIMOS.

Bollullos Mitaciéni ENERO 2018

ARQUITECHT!

SERGIO

28.409,51
3.693,24
1.704,57

33.807,32
7.099,54

40.906,86

cantidad de CLIARENTA MIL



G. - PLANING DE TIEMPOS
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- superficies antideslizantes.

- barras de seguridad.

- Utilizacién de maquinas dotadas de cabinas reforzadas contra los aplastamientos, climatizadas,
insonorizadas y con asientos ergondmicos.

- 8e utilizaran bocinas indicadoras de la marcha atrds, asi como luces giratorias intermitentes de avance.
- No golpear la carga en el camién, con la méguina o el cuchardn.

- Utilizar el tamafio del cable adecuado, para arrastrar o mover una maquina.

- No leer, comer o beber durante el periodo de marcha.

- Los mandos se manejaran sdlo desde el lugar del operador.

- Cuando la zona de trabajo esté en las proximidades de lugares de paso de otras maquinas, coincidira
en sentido de la marcha, con el sentido del movimiento de estos vehiculos.

- La velocidad del movimiento de la maquina no seré grande, de forma que pueda controlarse en caso de
ser necesario frenar o dar vuelta; teniendo especial cuidado con los pozos de registro, tacones de
arboles y rocas.

- Siempre que sea posible, se elegird una zona de aparcamiento horizontal, poniendo el freno de
estacionamiento y bajando la hoja hasta el suelo; manteniéndose una distancia razonable con los otros
vehiculos.

- Si es preciso atravesar algdn obstaculo, se hara siguiendo una trayectoria que forme poco angule con el
obstaculo, para evitar cabeceos y golpes con el suelo.

- Se pondra el mayor cuidado en los bordes superiores de los taludes, ya que el paso de la maquina y las
vibraciones que transmite al terreno son causa de hundimientos. El peligro disminuye aproximéandose en
angulo recto al borde del talud.

- 8i la maquina comienza a deslizarse lateralmente, trabajande en pendiente, se colocara la maquina de
cara a la pendiente y se bajara la hoja al suelo.

- La velocidad se reducira, utilizando la marcha adecuada al ir cuesta abajo, ufilizando el retardador (silo
tiene la maquina) o los frenos de servicio. Se hara la misma operacién en curvas pronunciadas o en
zonas de relleno.

- Se mantendra una prudente distancia al parar detras de otras maquinas.

- Si el suelo es roca o pizarra, se evitara el patinazo de los neumaticos, ya que los cortes en neumaticos
son causa de reventones.

- En las aperturas de zanjas, existira una sincronizacion entre esta actividad y la entibacién que impida el
derrumbamiento de las tierras y el consiguiente peligro de atrapamiento para el personal gue trabaje en
el fondo de la zanja.

- Si el tren de rodadura son neuméticos, todos estaran inflados con la presién adecuada.

- La carga en camion se realizara por la parte lateral o trasera de éste, no dejando caer el material desde
una altura excesiva.

- Las precauciones se extremardn en proximidades a tuberias subterraneas de gas y lineas eléctricas,
asi como en fosas o cerca de terrenos elevados, cuyas paredes estaran apuntaladas, apartando la
méaquina de estos terrenos, una vez finalizada la jornada.

- Durante las maniobras y desplazamientos, se comprobara no disminuir las distancias de seguridad con
relacion a las lineas de energia eléctrica.

- Durante los periodos de parada, quedard la transmision en punto muerto, el motor parado y se quitaré la
llave, freno de aparcamiento puesto y la bateria desconectada.



- Al circular por pistas cubiertas de agua, se adoptaran las precauciones necesarias para no caer en
zanjas o desniveles ocultos bajo el agua.

- En terrenos fangosos o deslizantes, se emplearan cadenas acopladas a los neumaticos, evitando los
frenazos bruscos.

- En todo momento se circulara a velocidad moderada, respetando la sefializacion existente. Si es
preciso realizar reparaciones en la cuchara se colocaran topes para suprimir caidas imprevistas.

- No se empleara la cuchara para elevar personas.

- Antes de iniciar la marcha atrds, se comprobara que no hay nadie, asi como el funcionamiento del
chivato de marcha atrés.

- Salvo en emergencias, no se empleara el cucharén u otro accesorio para frenar.

- La pendiente maxima a superar con el tren de rodaje de orugas es del 50%; siendo del 20% en terrenos
himedos y del 30% en terrenos secos con tren de rodaje de neumaticos.

- En los trabajos realizados en lugares cerrados y con poca ventilacién, se colocaran filtros apropiados en
la salida de los escapes del motor para evitar concentraciones peligrosas de gases.

- Se reducird el riesgo de polvo y, por tanto, la consiguiente falta de visibilidad en las diferentes zonas de
trabajo mediante el riego periddico de los mismos.

- Las partes mdviles de la maquina llevaran colocadas las carcasas de proteccion.

7.2.4.-Maquinaria para hormigén

7.2.4.1.- Bomba para hormigén autotransportada

a.- Riesgos especificos mas frecuentes

- Riesgos de circulacién por carreteras.

- Riesgos de accidente por estacion en arcenes.

- Riesgo de accidente por estacién en vias urbanas.

- Vuelco de la bomba de hormigén por proximidad a cortes y taludes.

- Deslizamiento por planos inclinados, trabajos en rampas o a media ladera.

- Vuelco por fallo mecanico de los estabilizadores hidraulicos o no instalacién, falta de compactacién del
terreno,

- Proyecciones violentas de objetos por reventon de tuberfa o salida de la pelota limpiadora.

7- Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes).

- Golpes por proyeccién violenta, fuera de control, de la pelota limpiadora.

- Electrocucioén por interferencia del brazo con lineas eléctricas aéreas.

- Proyeccion de hormigén y fragmentos de forma violenta por rotura de la tuberia, desgaste,
sobrepresién, abrasion externa,

- Rotura de la manguera por flexién limite por falta de mantenimiento.

- Atrapamiento de personas entre la tolva del camién bomba de hormigén y el camién hormigonera de
servicio del hormigon.

b.- Normas bésicas de seguridad y salud especificas
- Se preparara el terreno de forma conveniente para que sirva de apoyo al camién.

- Comprobacién permanente del comportamiento de los calzos de estabilizacion y de la tuberia de
transporte.



7.2.4.2 - Vibradores para hormigones

a.- Riesgos especificos mas frecuentes

- Vibraciones en el cuerpo y extremidades al manejar el vibrador,

- Proyeccidn violenta de gotas o fragmentos de hormigon a los ojos.

b.- Normas bésicas de seguridad y salud especificas
- Los vibradores eléctricos iran con disyuntor diferencial y toma de tierra a través del cuadro general.

8.- DESCRIPCION DE LOS MEDIOS AUXILIARES EN RELACION CON LA SEGURIDAD Y SALUD
8.1.- Herramientas de albaiiileria (paletas, paletines, llanas, plomadas)

a.- Riesgos especificos mas frecuentes
- Caida de la herramienta sobre trabajadores.

- Sobre-esfuerzos por el método del trabajo.
- Cortes por el manejo de la herramienta.

b.- Equipos de proteccion colectiva especificos
- Viseras de proteccion.

¢.- Equipos de proteccion individual especificos

- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental,
- Guantes de cuero.

- Botas de segquridad.

- Ropa de trabajo.

8.2.- Herramientas manuales, palas, martillos, mazos, tenazas, uiias palanca

a.- Riesgos especificos més frecuentes
- Caida de la herramienta sobre trabajadores.

- Sobre-esfuerzos por el método del trabajo.

- Cortes por el manejo de la herramienta.

b.- Equipos de proteccion colectiva especificos

- Viseras de proteccion.

¢.- Equipos de profeccion individual especificos

- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.

- Guantes de cuero,
- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo.

8.3.- Espuertas para pastas hidraulicas o para transporte de herramientas manuales

a.- Riesgos especificos mas frecuentes
- Caida de la carga.

- Sobre-esfuerzos por objetos pesados.

b.- Equipos de proteccién individual especificos
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.



- Guantes de cuero,
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

8.4.- Escaleras de mano

a.- Riesgos especificos més frecuentes
- Caidas al misme o distinte nivel por la ubicacién, por su apoyo defectuoso (falta de Zapatas, apoyo

sobre superficie irregular), por montajes incorrectos (empalme de escaleras, formacién de plataformas de
trabajo, escaleras cortas para la altura a salvar) y/o por uso inadecuado.

- Caida por rotura de los elementos constituyentes de la escalera (fatiga de material, nudos, defectos
ocultos, golpes, etc.).

- Sobre-esfuerzos por transportar la escalera o por subir por ella cargado.

b.- Normas bésicas de seguridad y salud especificas
- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.

- Control médico previo de la visién, epilepsia y el vértigo,
- Utilizacion exclusiva de escaleras metélicas con pasamanos.

c.- Equipos de proteccion individual

- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.
- Guantes de cuero.

- Fajas y mufiequeras contra los sobre-esfuerzos.

- Botas de seguridad.,

- Ropa de trabajo.

8.5.- Contenedor de escombros

a.- Riesgos especificos mas frecuentes
-~ Golpes o aprisionamiento durante la utilizacion,

- Erosiones en las manos.

- Sobre-esfuerzos por empuijar el contenedor.
- Caida de objetos mal apilados.

- Caida de la carga por colmo.

d.- Equipos de proteccion individual especificos
- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo.

8.6.- Carretén o carretilla de mano (chino)

a.- Riesgos especificos mas frecuentes
- Golpes o aprisionamiento durante la utilizacidn.

- Erosiones en las manos por falta de limpieza y mantenimiento.
- Caida desde altura de los operarios por subirse sobre los escombros o en el vertido de los mismos por
ausencia de tope final de recorrido).

b.- Normas basicas de seguridad y salud especificas
- Se utilizara en:

- distancias cortas.
- pendientes no superiores al 10%.



- cargas de hasta 70 Kg.

¢.- Equipos de proteccion individual especificos
- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

8.7.- Puntales metéalicos

a.- Riesgos especificos mas frecuentes
- Caida desde altura de las personas durante la instalacion de puntales.

- Caida desde altura de los puntales por instalacién insegura.

- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulacién.

- Atrapamiento de dedos durante las maniobras de telescopaje.

- Caida de elementos constitutivos del puntal sobre los pies.

- Vuelco de |a carga durante las operaciones de carga y descarga.
- Caidas al mismo nivel por caminar sobre puntales en el suelo.

- Heridas en rostro y ojos por utilizar clavos largos, en lugar de pasadores en las tareas de inmovilizacién
dela

altura del puntal.

- Rotura del puntal por fatiga del material.

- Rotura del puntal por mal estado (corrosidn interna y/o externa).
- Deslizamiento del puntal por falta de acufias o de clavazén.

- Desplome de encofrados por causa de la disposicion de puntales.

b.- Normas bésicas de seguridad y salud especificas
- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.

- Montaje escrupuloso de todos los componentes del andamio en especial los frenos de las ruedas,
- Uso exclusivo de plataformas metalicas.

- Escaleras para acceso y evacuacion de emergencia.

- Control médico previo de la vision, epilepsia y el vértigo,

- Eliminacion de los puntales incompletos o defectucsos.

¢.- Equipos de profeccién individual especificos

- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.
- Guantes de cuero,

- Cinturones de seguridad contra las caidas.

- Fajas y murfiequeras contra los sobre-esfuerzos.

- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo.

8.8.- Andamios en general

a.- Riesgos especificos més frecuentes
- Caidas a distinto nivel (plataformas peligrosas, vicios adquiridos, montaje peligroso de andamios, viento

fuerte, cimbreo del andamio, por utilizar modulos de andamio de forma indebida, por penduleo de
andamios, por entrar o salir de ellos sin precaucién),

- Caidas al mismo nivel (desorden sobre el andamio).



- Desplome o caida del andamio (fallo de anclajes horizontales, pescantes, nivelacion, etc.).

- Contacto con la energia eléctrica (proximidad a lineas eléctricas aéreas, uso de mdquinas eléctricas
sobre el andamio, anula las protecciones).

- Desplome o caida de objetos (tablones, plataformas metélicas, herramientas, materiales, tubos,
crucetas).

- Golpes por objetos o herramientas.

- Atrapamientos entre objetos en fase de montaje.

- Los derivados del padecimiento de enfermedades no detectadas con anterioridad a la realizacién de los
trabajos sobre este medio auxiliar: epilepsia, vértigo.

- Sobre-esfuerzos (montaje, mantenimiento y retirada),

b.- Normas bdsicas de seguridad y salud especificas
= Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.

- Orden en el montaje de todos los componentes del andamio, de manera descendente para poder estar
protegidos con las plataformas voladas de seguridad; observacion especial en la colocacion de los frenos
de las ruedas.

- Control médico previo de la vision, epilepsia y el vértigo.

¢.- Equipos de proteccién individual especificos
- Casco con imposibilidad de desprendimiente accidental.

- Guantes de cuero.

- Cinturcnes de seguridad contra las caidas.

- Fajas y mufequeras contra los sobre-esfuerzos.
- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo.

9. DESCRIPCION DE LOS MEDIOS PROTECCION COLECTIVA EN RELACION GON LA SEGURIDAD
Y SALUD

a.- Normas bésicas generales de seguridad y salud
- Organizacion del tréfico y sefializacién.

b.- Equipos de proteccién individual

- Guantes de cuero.

- Faja y mufiequeras contra los sobre-esfuerzos.
- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Cinturén de seguridad clase A, By C.

- Anclajes para los cinturones.

- Chaleco reflectante.

9.1.- Puesta en obra de las protecciones colectivas

a.- Normas basicas especificas
- Se realizara por personal dedicado exclusivamente a esta actividad y coordinado por el encargado de

seguridad y, siempre que fuera posible, en presencia del delegado de seguridad.

- El equipo estara formado al menos por un oficial de primera y un pedn.

9.2.- Mantenimiento de las protecciones colectivas



a.- Normas bésicas especificas
- Por el encargado y, siempre que se posible, junto con el delegado de seguridad, se inspeccionara

diariamente el estado de conservacion de las medidas de seguridad, procediendo a ordenar la reparacion

o reposicion de todos aquellos elementos que lo requieran.

9.3.- Algunos elementos de proteccién colectiva

9.3.1.- Protecciones horizontales

9.3.1.1.- Oclusion de hueco horizontal por medio de una tapa de madera y/o mallazo

a.- Riesgos especificos més frecuentes
- Caidas desde altura a través del hueco que se pretende cubrir.

b.- Equipos de proteccion individual especificos
- Guantes aislantes de electricidad.

9.3.2.- Protecciones verticales

9.3.2.1.- Sistema de redes

a.- Riesgos especificos mas frecuentes
- Caida desde altura por empuje de la horca durante las fases de recepcién y montaje, por caida del

casco, por sobre-esfuerzos al enhebrar las horcas en las omegas por error o incumplimiento de las
normas de seguridad durante la recepcién y montaje.
- Pisadas sobre materiales sueltos.

9.3.2.2.- Barandillas tubulares o de madera, sobre pies derechos por hinca en terrenos

a.- Riesgos especificos mas frecuentes
- Los derivados del terreno y del entorno natural en el que se actda.

- Caidas por los bordes de la excavacion.

- Atropello por las maquinas para el movimiento de tierras.
b.- Normas bésicas especificas de seguridad y salud
- Vigilancia permanente de los movimientos de la maquinaria.

9.3.2.3.- Pasarelas de seguridad de madera con barandillas de madera para zanjas

a.- Riesgos especificos mas frecuentes
- Caidas a la zanja durante la instalacién (por deslizamiento de los componentes de la pasarela,

sobrecarga del terreno de coronacién de la zanja).
8.3.2.4.- Barandillas tubulares o de madera sobre pies derechos por hinca al borde de forjados o losas,
incluso en huecos de ascensor.

a.- Riesgos especificos mas frecuentes
- Caidas a distinto nivel {forjados sin entablado inferior).

- Caidas desde altura durante el montaje, mantenimiento y retirada de las barandillas.

- Golpes por manejo de tubos, tablas, pies derechos y/o alambres.



9.3.2.5.- Barandilla modular autoportante
a.- Riesgos especificos mas frecuentes
- Erosiones y golpes por manejo de objetos pesados.

9.3.3.- Protecciones varias

9.3.3.1.- Cuerdas y cables fiadores para cinturones de seguridad

a.- Riesgos especificos mas frecuentes
- Caidas a distinto nivel.

- Caidas desde altura.

9.3.3.2.- Interruptor diferencial

a.- Riesgos especificos més frecuentes
- Electrocucién por maniobras en tension.

- Sobre-esfuerzos por transporte 0 manipulacion de objetos pesados.

9.3.3.3.- Toma de tierra normalizada, para obras metélicas de maquinas fijas

a.- Riesgos especificos mas frecuentes
- Caida a distinto nivel.

9.3.3.4.- Teléfono inalambrico

a.- Riesgos especificos mas frecuentes
- Riesgo de interrupcion de la comunicacion por caducar la tarjets, falta de energia en las baterias,

interferencias, falta de cobertura, ruido ambiental.

- Confusién en el entendimiento de las 6rdenes o comunicaciones.

9.3.3.5.- Portatiles de seguridad para iluminacién eléctrica

a.- Riesgos especificos mas frecuentes
- Electrocucion por utilizar cables rotos, empalmes directos sin aislamiento seguro, conexiones directas

sin clavija.

- Proyeccion violenta de fragmentos por rotura de la bombilia por carecer de rejilla anti impactos.

9.3.3.6.- Portatil contra deflagraciones de seguridad, para iluminacion eléctrica

a.- Riesgos especificos mas frecuentes
- Electrocucion por utilizar cables rotos, por empalmes directos sin aislamiento seguro, conexiones

directas sin clavija.
9.3.3.7.- Detector electrénico de redes y servicios

a.- Riesgos especificos mas frecuentes
- Atropello por automéviles o por maquinas.



- Los derivados de la interpretacion errénea de los mensajes del aparato por confusién en la definicion de
conductos enterrados,

9.3.4. Extintores de incendios

a.- Riesgos especificos mas frecuentes
- Cortes y erosiones durante el montaje de los anclajes de sustentacién a paramentos verticales.

- Sobre-esfuerzos por el manejo o transporte de extintores pesados.

10.- DOCUMENTOS "TIPO" A UTILIZAR EN ESTA OBRA PARA EL CONTROL DE LA SEGURIDAD Y
SALUD

Conforme a la normativa vigente, (R.D. 1627/1997) "...cada contratista elaborara un plan de seguridad y
salud en el trabajo...en funcion de su propio sistema de ejecucién de la obra...", de modo que es en él
donde se concretaran dichos documentos.

10.1.- NOMBRAMIENTOS

Recurso Preventivo
Delegado de Prevencion.
Encargado de Seguridad.
Comité de Seguridad.
Sefalista de maniobras,

Maquinistas, en particular gruistas, y usuarios de herramientas varias.

10.2.- VARIOS

- Recepcidn de los equipos de proteccion individual.

- Partes de deficiencias (control del estado de los tajos en cuanto a seguridad y salud).
- Normas de seguridad propias de las actividades.

- Normas de seguridad propias de los medios de proteccion colectivas

- Partes de accidente.

- Indices de control:

- De incidencia.

- De frecuencia.

- De gravedad.

- Duracion media de la incapacidad.

11.- FORMACION A LOS TRABAJADORES EN SEGURIDAD Y SALUD

Cumpliendo con el RD 1627/1997, todas las personas que intervengan en el proceso constructivo
deberan ser formadas e informadas en materia de seguridad y salud v, en particular en lo relacionado
con sus propias labores, para lo que mensualmente recibiran unas charlas-coloquic por personal
especializado.

12.- DESCRIPCION DE PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES EN RELACION CON LA
SEGURIDAD Y
SALUD



Una vez acabadas todas las obras que nos ocupa, conforme a lo indicado en la LEY DE ORDENACION
DE LA EDIFICACION, es responsabilidad de la propiedad y de los usuarios, la conservacion, en buen
estado, de la edificacién mediante un adecuado uso y mantenimiento, lo que conlleva las oportunas
reparaciones, trabajos que en la mayoria de los casos no estan planificados. No obstante, esta
demostrado, que los riegos que aparecen en dichas operaciones son muy similares a los del proceso
constructivo, de modo que para poderlos incluir en el Estudio de Seguridad y Salud nos referiremos a los
ya mencionados en anteriores capitulos.

Debemos puntualizar que, ademas de los riesgos intrinsecos de cada actividad y de los derivados de la
simultaneidad con otros trabajos, aparecen los originados por el hecho de tratarse de edificios en uso, es
decir, con "terceros”, en relacién con el personal encargado de las labores de conservacion,
mantenimiento, etc., por lo que como norma prioritaria, con el fin de prevenir posibles dafios:

- se senalizaran y acotaran convenientemente las zonas afectadas.

- se habilitaran vias de circulacion seguras para los usuarios

Se procurard producir la mener cantidad de polvo y se mantendrd lo méas limpio posible de polvo y
escombros, para lo cual se colocaran pantallas y lonas de proteccion cuando fuera posible. En el
proyecto base de este documento se han definido los elementos necesarios para el correcto
mantenimiento y reparacion de los elementos singulares, lo cual evitara accidentes. En cualquier caso,
todos los medios auxiliares utilizados en los trabajos de conservacién y reparacién cumplirdn con las
normas exigidas para uso. A continuacion se enumeran distintas actuaciones para llevar a cabo el tema
gue nos ocupa:

12.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

Ademads de lo especificado en el capitulo correspondiente, se tendran en cuenta:
a.- Normas basicas especificas
- Evitar erosiones en el terreno.

- Evitar sobrecargas no previstas en taludes y muros de contencién.
- No modificar los perfiles del terreno ni la vegetacidn.

- Evitar fugas de canalizaciones de suministro o evacuacion de aguas.



13.- PLAN DE SEGURIDAD

Antes del inicio de la obra, un plan de seguridad debera ser presentado por el contratista y
aprobado por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra.

Una copia del plan, a efectos de conocimiento y seguimiento, sera facilitada a los representantes
de los trabajadores. Estos deberan tener informacion comprensible al respecto.

14.- LIBRO DE INCIDENCIAS

Durante la realizacion de las obras se haré uso del libro de incidencias, segin lo dispuesto en el
articulo 13 del R.D. 1627/1997.

15.- APLICACION DE LA SEGURIDAD EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL
EDIFICIO

LIMITACIONES DE USO DE LAS EDIFICACIONES

Durante el uso del edificio se evitardn todas aquellas actuaciones que puedan alterar las
condiciones iniciales para las que fue previsto y, por lo tanto, producir deterioros o modificaciones
substanciales en su funcionalidad.

MEDIOS DE SEGURIDAD A EMPLEAR EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

Los riesgos que aparecen en las operaciones de mantenimiento, entretenimiento y conservacién
son muy similares a los que aparecen en el praceso constructivo. Por ello remitimos a cada uno de
los epigrafes de los desarrollados en el apartado "normas de seguridad y salud aplicables en la
obra'.

MEDIOS DE SEGURIDAD A EMPLEAR EN LOS TRABAJOS DE DEMOLICIONES

El no conocer qué elementos precisaran de reparacion, obliga a recurrir a lo que en general
sucede en la practica. Las reparaciones que méas frecuentemente aparecen son las relacionadas
con las cubiertas, fachadas, acabados e instalaciones, por lo que al igual que en el caso del
mantenimiento, conservacion y entretenimiento, remitimos al apartado "normas de seguridad y
salud aplicables en la obra".

16.- NORMATIVA DE SEGURIDAD

RD. 337/2010 de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 38/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién; el Real
Decreto 1109/2007 , de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion y el Real



Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en obras de construccion,

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre

Se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros
auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la accién protectora del sistema
de la Seguridad Social

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
Subcontratacién. Se desarrolla la Ley 32/2008, de 18 de octubre, reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion.

Ley 32/2006, de 18 de octubre
Construccion. Ley reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién.,

Real Decreto 1299/2008, de 10 de noviembre
Enfermedades profesionales. Aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el
sistema de la Seguridad Social y establece criterios para su notificacion y registro.

Real Decreto 604/2008, de 19 de mayo

Seguridad y Salud. Se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion y el Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el gue se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccion,

Resolucion de 11 de abril de 2006
Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social. Libro de Visitas de la Inspeccion de Trabajo y
Seguridad Social.

Real Decreto 286/20086, de 10 de marzo
Seguridad y Salud en el Trabajo. Proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido.

Orden TAS/4053/2005, de 27 de diciembre

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Scocial.
Determina las actuaciones a desarrollar por las mutuas para su adecuacion al Real
Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que regula el régimen de funcionamiento de las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social
como servicio de prevencion ajeno.

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre
Salud laboral. Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicién a vibraciones mecénicas.

Real Decreto 689/2005, de 10 de junio

Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social. Modificacion del Reglamento de organizacién
y funcionamiento de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento General sobre procedimientos para
la imposicidn de sanciones por infracciones de orden social y los expedientes
liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, probado por el Real Decreto 928/1998, de
14 de mayo, para regular la actuacién de los técnicos habilitados en materia de
prevencién de riesgos laborales.

Real Decreto 948/2005, de 29 de julio
Industrias en General. Modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por la que se
aprueban medidas del control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los
que intervengan sustancias peligrosas.

Real Decreto 688/2005, de 10 de junio



Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
Regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevencién ajeno.

Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero

Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de Julio, que
aprueba medidas de control de los riesgos inherentes a dafios en accidentes graves en
los que intervengan sustancias peligrosas,

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre

Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio de 1897, por el que se
establecen disposiciones minimas de Seguridad y Salud para la utilizacién por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

Real Decreto 2097/2004, de 22 de octubre

Aparatos a Presion. Se aplaza, para determinados equipos, la fecha de aplicacién del
Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de
aplicacion de la Directiva 1999/36/CE del Consejo, de 29 de abril de 1999, relativas a
equipos a presion transportables.

Real Decreto 1595/2004, de 2 de julio

Comisién Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Modifica el Real Decreto
1879/1996, de 2 de agosto, que regula la composicion de la Comisidn Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero

Prevencion de Riesgos Laborales. Empresarios y Empresas. Desarrolla el articulo 24 de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de
coardinacién de actividades empresariales.

Decreto 313/2003, de 11 de noviembre
Salud Laboral. Aprueba el Plan General para la Prevencion de Riesgos Laborales en
Andalucia.

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio

Gruas. Aprueba una nueva Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del
Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion referente a grlas torre para obras
u otras aplicaciones.

Resolucion de 1 de diciembre de 2003
Electricidad. Aprueba el modelo de Memoria Técnica de disefio de instalaciones
eléctricas de Baja Tension.

Ley 54/2003, de 12 de diciembre -
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, sobre Salud Laboral, por la que se reforma el marco
normativo de la Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio

Gruas. Aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instruccion Técnica
Complementaria MIE-AEM-4, del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion,
referente a gruas moviles autopropulsadas.

Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre

Industrias en general. Aprueba la Directriz Basica de Proteccion Civil, para el Control y
Planificacion ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias
peligrosas.

Resolucién de 26 de noviembre de 2002
Accidentes de trabajo. Regula la utilizacién del Sistema de Declaracién Electrénica de
Accidentes de Trabajo (DeltU) que posibilita la transmision por procedimiento electrénico



de los nuevos modelos para la notificacién de accidentes de trabajo, aprobados por la
Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.

Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre
Accidentes de trabajo. Establece nuevos modelos para la notificacion de los accidentes
de trabajo y posibilita la transmision por procedimiento electronico.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.(REBT-02)
Electricidad. Se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn e
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01a 51.

Real Decreto 707/2002, de 19 de julio

Salud Laboral. Aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de
actuacién de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social, y para la imposicién de
medidas correctoras de incumplimientos en materia de Prevencién de Riesgos Laborales
en el ambito de la Administracion General del Estado.

Resolucién de 27 de mayo de 2002

Salud Laboral- CE. Actualiza el Anexo IV de la Resolucion de 25 de abril de 1996, que
regula las condiciones para la comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los
equipos de proteccidn individual,

Orden de 7 de diciembre de 2001

Modifica el anexo | del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se
imponen limitaciones a la comercializacién y al uso de ciertas sustancias y preparados
peligrosos.

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero
Ruido. Comunidad Econémica Europea. Regula las emisiones sonoras en el entorno,
debidas a determinadas maquinas al aire libre,

Acuerdo de 6 de noviembre de 2001

Funcionarios y Personal Laboral de la Comunidad Auténoma. Acuerdo Plenario de la
Mesa General de Negociacion sobre derechos de participacion, en materia de
Prevencion de Riesgos Laborales, en el ambito de la Administracidn de la Junta de
Andalucia.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio
Salud Laboral. Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo
Aparatos a Presion. Dicta disposiciones de aplicacion de la Directiva 1999/36/CE, del
Consejo de 29 de abril, relativa a equipos a presion transportables.

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril
Salud Laboral. Proteccién de la Salud y la Seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo.

Decreto 25/2001, de 13 de febrero
Industrias en General. Regula las actuaciones de los organismos de control en materia
de seguridad de los productos e instalaciones industriales.

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto
Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social.

Orden de 18 de octubre de 2000



Industrias en general. Desarrollo y aplicacion del articulo 2° del Decreto 46/2000, de 7 de

febrero, que determina las competencias y funciones de los 6rganos de la Junta de
Andalucia en relacion con las medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Resolucion de 28 de julio de 2000

Resolucion de la Direccion General de Politica Tecnolégica, por la que se actualiza el
anexo IV de la Resolucién de 29 de abril de 1999, de la Direccion general de Industria y
Tecnologia.

Orden de 10 de marzo de 2000

Electricidad. Modifica las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 01, MIE-
RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT
18 y MIE-RAT 189, del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad
en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacién.

Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero
Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el Reglamento de Organizacién y
Funcionamiento.

Decreto 46/2000, de 7 de febrero

Industrias en general. Determina las competencias y funciones de los Organos de la
Junta en relacion con las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes
graves en las que intervengan sustancias peligrosas.

Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio
Industrias en general. Medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes
graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Resolucion de 29 de abril de 1999

Resolucion de la Direccion General de Industria y tecnologia, por la que se actualiza el
anexo IV de la Resolucion de 18 de marzo de 1998, de la Direccién General de
Tecnologia y Seguridad Industrial. ’

Real Decreto 780/1998 de 30 de abril
Servicios de Prevencion de Riesgos Laborales. Modifica el Real Decreto 39/1997 de 17
de enero, que aprueba el Reglamento.

Resolucion de 18 de febrero de 1998
Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social. Regula el modelo y requisitos del libro de
visitas.

Ley 42/1997, de 14 de noviembre
Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social. Ordenacién.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre
Seguridad y Salud. Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de
construccion.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones minimas de Seguridad y Salud para la
utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas
a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril
Seguridad e Higiene en el trabajo. Establece las disposiciones minimas de Seguridad ¥
Salud en los lugares de trabajo.



Orden de 27 de junio de 1997

Prevencion de Riesgos Laborales. Desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, en relacién con las
condiciones de acreditacion de las entidades especializadas como servicios de
prevencion ajenos a las empresas, de autorizacion de las personas o entidades
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de
prevencion de las empresas y de autorizacién de las entidades publicas o privadas para
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevencién de riesgos
laborales.

Real Decreto 487/1997 de 14 de abril

Seguridad e Higiene en el trabajo. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas
a la manipulacion manual de cargas que entrafie riesgo, en particular dorso-lumbares,
para los trabajadores.

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones minimas de Seguridad y Salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacién.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones minimas de sefalizacién de Seguridad
y Salud en el trabajo.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero
Reglamento de los Servicios de Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre.(MIE-AEM-4)
Gruas. Instruccion Técnica Complementaria "MIE-AEM-4", del Reglamento de Aparatos
de Elevacion y Manutencion, referente a "gruas moéviles autopropulsadas usadas".

Orden de 20 de febrero de 1997

Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el anexo IV del Real Decreto 159/1995,
de 3 de febrero, que modificé a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre,
que regula las condiciones para la comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de
los equipos de proteccion individual.

Resolucién de 25 de abril de 1996

Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Publica informacién complementaria establecida
por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la
comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccién
individual.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de
Riesgos Laborales.

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo
Estatuto de los Trabajadores. Se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero

Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre, que regula las condiciones para la comercializacién y libre circulacion
intracomunitaria de los equipos de proteccién individual.

Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero

Electricidad. Modificacion del Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, por el que se regulan
las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en
determinados limites de tension.



Orden de 27 de junio de 1997

Prevencion de Riesgos Laborales. Desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién, en relacién con las
condiciones de acreditacion de las entidades especializadas como servicios de
prevencion ajenos a las empresas, de autorizacién de las personas o entidades
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sisterma de
prevencion de las empresas y de autorizacion de las entidades publicas o privadas para
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevencion de riesgos
laborales.

Real Decreto 487/1997 de 14 de abril
Seguridad e Higiene en el trabajo. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas

a la manipulacion manual de cargas que entrafie riesgo, en particular dorso-lumbares,
para los trabajadores.

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones minimas de Seguridad y Salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacién.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones minimas de sefializacién de Seguridad
y Salud en el trabajo.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero
Reglamento de los Servicios de Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre.(MIE-AEM-4)
Grias. Instruccion Técnica Complementaria "MIE-AEM-4", del Reglamento de Aparatos
de Elevacion y Manutencion, referente a "grias méviles autopropulsadas usadas”.

Orden de 20 de febrero de 1997

Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el anexo IV del Real Decreto 159/1995,
de 3 de febrero, que modificé a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre,
que regula las condiciones para la comercializacién v libre circulacién intracomunitaria de
los equipos de proteccién individual.

Resolucidn de 25 de abril de 1996

Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Publica informacion complementaria establecida
por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la
comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion
individual.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ley 31/1985, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de
Riesgos Laborales.

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo
Estatuto de los Trabajadores. Se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero

Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre, que regula las condiciones para la comercializacién y libre circulacion
intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.

Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero

Electricidad. Modificacion del Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, por el que se regulan
las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en
determinados Iimites de tension.



Real Decreto 56/1995, de 20 de enero
Maquinas-CE. Modifica el Real Decreta 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se

dictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, regativa a
la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros sobre maquinas.

En Bollullos de la Mitacion, Enero de 2018

Et Técnico Redactor

Sergio Sanchez Trigo
Arquitecto Municipal



